
Tarjousten arviointi 28.04.2023

Ahmon koulukeskus ja Siilinlahden koulu
Hinta- ja laatupisteiden vertailu

71 772 859,65

Tarjoaja
Vertailuhinta €

(sis. Investointi +
palvelujakso)

Hintapisteet
60%

Laatupisteet
Ahmon

koulukeskus

Vertailussa
käytettävät pisteet

Ahmon koulukeskus
24 %

Laatupisteet
Siilinlahden koulu

Vertailussa
käytettävät pisteet
Siilinlahden koulu

16 %

Laatupisteet
yhteensä

Pisteet
yhteensä

Lujatalo Oy 77 811 257,2 55,34 86,00 20,64 90,00 14,40 35,04 90,38
YIT 71 772 859,7 60,00 94,00 22,56 88,00 14,08 36,64 96,64

Halvin vertailuhinta €
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28.04.2023

Ahmon koulukeskus ja Siilinlahden koulu
Tarjousten soveltuvuus

Tilaohjelman soveltuvuus

Tilaohjelma min. YIT Suomi Oy Lujatalo Oy Huomioita
Tilaohjelma Ahmon koulukeskus 7 760,0 OK OK
Tilaohjelma Siilinlahden koulu 4 660,5 OK OK
Yhteensä 12 420,5 OK OK

Ahmon koulukeskus, soveltuvuusasiakirjat

YIT Suomi Oy Lujatalo Oy Huomioita
OK OK
OK OK
OK OK
OK OK
OK OK
OK OK
OK OK
OK OK
OK OK
OK OK

OK OK
Turvallisten ja terveellisten tilojen suunnittelu ja
toteutuksen kuvaus

Sähköselostus

Asemapiirustus
Pohjapiirustukset
Julkisivupiirustukset
Leikkauspiirustukset
Selvitys tilaohjelmien vastaavuudesta Excel
Selvitys tilaohjelmien vastaavuudesta pdf
Esitys pintamateriaaleista
Mahdolliset havainnekuvat
LVIA-selostus
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OK OK

OK OK
OK OK
OK OK
OK OK

Siilinlahden koulu, soveltuvuusasiakirjat

YIT Suomi Oy Lujatalo Oy Huomioita
OK OK
OK OK
OK OK
OK OK
OK OK
OK OK
OK OK
OK OK
OK OK
OK OK

OK OK

OK OK

OK OK
OK OK
OK OK
OK OKEsitys luovutuskunnosta ja siihen liittyvät selvitykset

Sähköselostus

Turvallisten ja terveellisten tilojen suunnittelu ja

Investointivaiheen projektisuunnitelma

Palvelujakson projektisuunnitelma
PTS-suunnitelma ilman hintoja
Esitys vasteajoista joihin tarjoaja sitoutuu

Asemapiirustus
Pohjapiirustukset
Julkisivupiirustukset
Leikkauspiirustukset

Selvitys tilaohjelmien vastaavuudesta pdf
Esitys pintamateriaaleista
Mahdolliset havainnekuvat
LVIA-selostus

Selvitys tilaohjelmien vastaavuudesta Excel

Esitys vasteajoista joihin tarjoaja sitoutuu
Esitys luovutuskunnosta ja siihen liittyvät selvitykset

Investointivaiheen projektisuunnitelma

Palvelujakson projektisuunnitelma
PTS-suunnitelma ilman hintoja
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Laatuarvionti Siilinlahti
Tarjoaja: Lujatalo
Päivämäärä: 26.04.2023

Arviontikriteeri Kriteeristön mukaiset plussat Arviontikriteeristön mukaiset Deltat Plussia
(kpl)

Deltoja
(kpl)

Suhde Arvosana Pisteet

•tarpeelliset tilat ja toiminnot on sijoitettu
keskenään lähekkäin
•tilojen väliset etäisyydet on minimoitu
•opiskelusolut ovat suorassa yhteydessä
”yleisiin” tiloihin
• rakennuksessa ei turhia käytäviä
• käytäväkoossa huomioitu oppilasvirrat

 +ruokasalin sijoittelu keskeinen ja hyvään ilmansuuntaan
+lukuporras ja näyttämö erillään ruokalasta
+musiikkitilan ja näyttämön välitön yhteys
+oppilaiden näkökulmasta opettajienhuoneen saavutettavuus toimiva
+oppilaiden näkökulmasta  oppilashuollon saavutettavuus toimiva
+Tori 1 sijoittelu lähellä sisäänkäyntiä, Viikaria ja yleisiä tiloja
+Torin 1 erityisopetuksen sijoitus rauhallisella alueella ja hyvin yhteydessä läheisiin
toreihin
+keittiön tilasijoittelu ja toiminnallisuus huomioitu
+Keittiön linjaston toiminnallisuus ja linjasto suljettavissa muista tiloista
+Tori 3 sijoittelu hyvin yleisten tilojen lähelle
+Tori 4 sijoittelu hyvin yleisten tilojen lähelle
+Tori 5 sijoittelu hyvin yleisten tilojen lähelle
+Torin 3 erityisopetuksen sijoitus rauhallisella alueella ja hyvin yhteydessä läheisiin
toreihin
+Taitolan sijoittelu ilmansuuntiin, toriin ja rakennuksen dimensioihin nähden

Δ liikunnan pukutilat eri kerroksessa henkilökunnan tilat
Δ henkilökunnan pukutilat eri kerroksessa kuin liikunnan tilat
Δ Tori 2 jää sijoittelultaan muiden torien taakse, tästä syystä ei suoraa yhteyttä
yleisiin tiloihin

14 3 82,35 % Erinomainen 5

•oppilaiden ja henkilökunnan liikkuminen
rakennuksessa on helppoa
•eri tilakokonaisuudet ovat helppo hahmottaa.
•Tilat suunnitellaan mahdollisimman selkeiksi,
helposti suunnistettaviksi ja hahmotettaviksi
sekä kynnyksettömiksi

 +kulkuyhteys Tori 1 ja yhteisten tilojen välillä
+suora yhteys ruokalasta liikuntasaliin
+ruokala saavutettavissa hyvin
+kulkuyhteys Tori 4 ja yhteisten tilojen välillä
+kulkuyhteys Tori 5 ja yhteisten tilojen välillä
+Tori 1 luokat ja toriaula, selkeä kokonaisuus
+Tori 4 luokat ja toriaula, selkeä kokonaisuus
+Tori 5 luokat ja toriaula, selkeä kokonaisuus
+Tori 2 luokat ja toriaula, selkeä kokonaisuus
+Tori 3 luokat ja toriaula, selkeä kokonaisuus
+Tilakokonaisuudet hyvin hahmotettavissa
+Ruokailun astianpalautuksessa oppilasvirrat eivät törmää
+ 2 kpl hissejä helpottaa rakennuksen sisäisiä oppilasvirtoja

Δ pukuhuoneista pitkä etäisyys monitoimisalin viimeiseen lohkoon
Δ Torilta 2 yleisiin tiloihin liikuttaessa pitkä etäisyys

13 2 86,67 % Erinomainen 5

•Tilojen koko, muodot, selkeys ja
kalustettavuus esim. opetushuoneet ja
opiskelutori samankokoisia ja muotoisia,
•tilojen muodoissa huomioitu kalustettavuus,
tiloissa ei kulmia / kaaria/ tasoeroja, jotka
vaikeuttavat tilojen käyttöä ja kalustamista.
•Ratkaisut mahdollistava hyvän
oppimisympäristön, muuntojoustavuuden ja
tilojen monikäyttöisyyden.
•Opiskelutorit rakentuvat siten, että
yhteisopetuksen toimintakulttuuri toimii
sujuvasti.

 +Tori 1 luokkien koot mahdollistavat kalustamisen ja selkeän muotoisia
+Tori 1 luokkien tilaratkaisut mahdollistavat luokkien välisen yhteistyön ja
yhteisopetuksen
+Tori 2 luokkien koot mahdollistavat kalustamisen ja selkeän muotoisia
+Tori 2 luokkien tilaratkaisut mahdollistavat luokkien välisen yhteistyön ja
yhteisopetuksen
+Tori 3 luokkien koot mahdollistavat kalustamisen ja selkeän muotoisia
+Tori 3 luokkien tilaratkaisut mahdollistavat luokkien välisen yhteistyön ja
yhteisopetuksen
+Tori 4 luokkien koot mahdollistavat kalustamisen ja selkeän muotoisia
+Tori 4 luokkien tilaratkaisut mahdollistavat luokkien välisen yhteistyön ja
yhteisopetuksen
+Tori 5 luokkien koot mahdollistavat kalustamisen ja selkeän muotoisia
+Tori 5 luokkien tilaratkaisut mahdollistavat luokkien välisen yhteistyön ja
yhteisopetuksen
+Taitolan sijoittelu torien yhteyteen mahdollistaa yhteisopetuksen

Δ pukutilojen tilaratkaisussa "hukkatilaa" ja tilat vaikeasti kalustettavia
Δ Tori 5 rakenneratkaisu haittaa kalustusta torin kalustusta
Δ EOT tilassa ei luonnon valoa
Δ Tori 5 yhden luokkatilan rakenneratkaisu haittaa kalustamista

11 4 73,33 % Hyvä 3
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Arvioinnin suoritustapa: Tarjouksista kirjattu kohtaan kriteeristön mukaiset plussat  arviontiryhmän kiitettäviksi arvioidut ratkaisut. Tarjouksista kirjattu kohtaan
kriteeristön mukaiset deltat  arviontiryhmän tyydyttäviksi arvioidut ratkaisut. Hyviksi arvioituja ratkaisuja ei ole kirjattu. Arvioinnin perusteena on käytetty
plussien ja delttojen suhdelukua.
Arviointiperuste
100-80 % Erinomainen
79,99-50 % Hyvä
49,99-0 % Tyydyttävä
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Luokkahuoneiden ulkopuolinen opiskelu:
•Suunnitellut tilat mahdollistavat
monimuotoisen opiskelun rakennuksessa,
•kaikki tilat ovat hyödynnettävissä opiskelu- ja
opetuskäyttöön

 +näyttämön ratkaisussa on huomioitu eri käyttötarkoitukset
+lukuportaan keskeinen sijoitus mahdollistaa käytön eri opetustilanteissa
+Katettu ulkotori mahdollistaa opetuksen ulkotiloissa
+Tori 1 tilaratkaisut ja avattavat siirtoseinät mahdollistavat monimuotoisen
opiskelun
+Tori 2 tilaratkaisut ja avattavat siirtoseinät mahdollistavat monimuotoisen
opiskelun
+Tori 3 tilaratkaisut ja avattavat siirtoseinät mahdollistavat monimuotoisen
opiskelun
+Tori 4 tilaratkaisut ja avattavat siirtoseinät mahdollistavat monimuotoisen
opiskelun
+Tori 5 tilaratkaisut ja avattavat siirtoseinät mahdollistavat monimuotoisen
opiskelun
+Ruokalan kabinetti mahdollistaa monipuoliset opetustilanteet ruokasalissa

Δ taitolan tilojen yhdistettävyys ei ole optimaalinen

10 1 90,91 % Erinomainen 5

•Henkilökunnan ja oppilashuollon tilat on
sijoitettu yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa
huomioitu
•tilatehokkuus, muuntojoustavuus, logistiikka
•niiden yhteiskäyttö on helppoa ja tilat tukevat
yhteistyön onnistumista ja yhdessä oppimista

 +Yhdessä oppimisen ja yhteisten tilaisuuksien järjestäminen onnistuu opettejien
tilassa
+Esitystekniikan käyttö on huomioitu
+Työhuoneiden tilatehokkuus erinomaista
+Oppilashuollon tilojen yksityisyys sekä saavutettavuus
+Lepääminen ja työskentely onnistuvat hyvin tilatarkoituksen mukaisesti opettjien
huoneessa
+henkilökunnan tilat ovat muuntojoustavat
+Opettajien huoneen keittiön sijoittelu ja monikäyttöisyys
+Monistamon saavutettavuus
+Pukuhuoneiden saavutettavuus

Δ Opiskeluhuollon odotustilan pienuus
Δ Oleskelu ja taukotilan muoto vaikeuttaa tilan kalustettavuutta ja tilatehokkuutta
Δ monistamon ja radiotilan muoto vie käytettävyyttä ja tavittavia toimintoja

9 3 75,00 % Hyvä 3

Taito- ja taideaineet:
•Liikuntatiloissa on huomiota kaikki tilan
käyttötarkoitukset, tarvittavat lajit ja niiden
vaatimat varastot ja tila on muutos joustava.
•Tilan akustiset ominaisuudet on huomioitu
suunnittelussa.
•Kädentaidon opetustilat ”Taitola” on
suunniteltu muuntojoustavaksi, akustisesti
hyvin toimivaksi, kaikki toiminnalliset
vaatimukset huomioitu.

 +Kaikki lajit huomioitu suunnitteluratkaisussa
+Liikuntasali muuntojoustava
+Jokaisella lohkolla hyvän muotoiset ja käytettävyydeltään hyvät varastot
+Sali muuntuu hyvin myös juhlakäyttöön
+Taitolan toiminnot hyvin sijoitettu
+tuolisäilytys näyttämön alla
+Musiikkiluokan varaston monikäyttöisyys
+Musiikkiluokka mahdollistaa monipuolisen opetuskäytön yhteismusisoinnissa,
laulussa, soittamisessa, tanssimisessa ja yksilöharjoittelussa
+Taitolan pedagoginen henki on tavoitettu hyvin

Δ näyttämötilanteen akustiikan kuvaukset puutteelliset
Δ musiikkitilan akustiikan kuvaukset puutteelliset
Δ käsityötilojen yhteiskäyttöratkaisu ei ole optimi

9 3 75,00 % Hyvä 3

•Opiskelutoreissa on huomioitu kaikki tilan
käyttötarkoitukset ja tila on monimuotoinen ja
muuntojoustava.
•Tilan akustiset ominaisuudet on huomioitu
suunnittelussa.

 +Kaikki opetusluokat yhdistyvät toreille
+Lattiamateriaalissa huomioitu tilan käyttötarkoitus
+Tori 1 suunnittelu mahdollistaa toimintakulttuurin mukaisen oppimisen
+Tori 2 suunnittelu mahdollistaa toimintakulttuurin mukaisen oppimisen
+Tori 3 suunnittelu mahdollistaa toimintakulttuurin mukaisen oppimisen
+Tori 4 suunnittelu mahdollistaa toimintakulttuurin mukaisen oppimisen
+Tori 5 suunnittelu mahdollistaa toimintakulttuurin mukaisen oppimisen
+Tori 1 tilojen yhdistettävyys
+Tori 2 tilojen yhdistettävyys
+Tori 3 tilojen yhdistettävyys
+Tori 4 tilojen yhdistettävyys
+Tori 5 tilojen yhdistettävyys
+ Sisäänkäyntien ohjaaminen eri väreillä on loistava pedagoginen keino

13 0 100,00 % Erinomainen 5

Erityisopetuksen tilat ja oppimisen tuki:
•Suunnitelmissa on huomioitu erilaisten
oppilaiden toiminnalliset ja pedagogiset
tarpeet
•Tiloissa huomioitu eriaisti haasteet ja
erityispiirteet
•Ratkaisut mahdollistavat hyvän
oppimisympäristön, muuntojoustavuuden
•Tilat ovat meluttomia, rauhallisia ja oppimista
tukevia.
•Erityisoppilaiden tarpeet huomioitu
suunnitteluratkaisuissa

 +liikuntaesteisten vessojen sijoittelu optimi
+Luokkien muodot mahdollistavat erityisopetuksen monipuolisesti
+Hissin sijainti
+Liikuntaesteisten eteisessä huomioitu oppilaiden vaatimukset
+Tori 3 tilat integroitu normaaliin opetukseen, mutta erityisopetustilat sijoitettu
rauhallisesti
+Tilojen sijoittelu pääsääntöisesti mahdollistaa rauhallisen työskentelyn
+Tori 5 erityisopetuksen tilan sijainti
+Tori 2 ja 3 EOT saavutettavuus

Δ Tori 5 EOT tilan sähköisen pystyreitin ovet rajoittavat muuntojoustavuutta

8 1 88,89 % Erinomainen 5
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•Sisäänkäynnit on sijoitettu siten, että ne ovat
helposti löydettävissä ja valvottavissa
•Kaikki eri toiminnot ovat saavutettavissa
pääsisäänkäynnin kautta ja kulkureitit eivät
kulje oppimistorien läpi
•Kaikilla tarvittavilla toiminnoilla ja
oppistoreilla on omat sisäänkäynnit, jotka
mahdollistavat rakennuksen
monikäyttöisyyden
•Oppilasliikenne on eroteltu materiaali ja
muusta logistiikasta
•Tilojen sijoittelussa, palo-osastoissa ja ovi
ratkaisussa on huomioitu tilojen ilta- ja
viikonloppukäyttö

 +sisäänkäynnit sijoitettu siten, että ne ovat helposti löydettävissä ja valvottavissa
+hyvä yhteys Viikariin
+oppilassisäänkäyntien määrä on riittävä
+kaikki eri toiminnot ovat saavutettavissa pääsisäänkäynnin kautta
+Oppilasliikenne erotettu materiaali ja muusta logistiikasta
+Taitolan iltakäyttö huomioitu
+Liikuntasalin ilta ja viikonloppukäyttö huomioitu hyvin
+Torien ilta ja viikonloppukäyttö huomioitu hyvin
+Ruokalan ilta ja viikonloppukäyttö huomioitu hyvin

Δ Tori 2 oppilaat joutuvat kulkemaan toisen torin läpi yleisiin tiloihin

9 1 90,00 % Erinomainen 5

•LVI-työselitys on laadittu pedagogisten-,
toiminnallisten- ja teknisten vaatimuksien
pohjalta.
•Ratkaisut mahdollistavat hyvän
oppimisympäristön, muuntojoustavuuden ja
tilojen monikäyttöisyyden

 +järjestelmäkuvauksessa on kuvattu vaaditut asiat
+muuntojoustavuus ja monikäyttöisyys kuvattu
+turvallisuusjärjestelmät kuvattu
+monitoimisalin ilmanvaihdossa huomioitu tilan monikäyttöisyys
+kädentaitojen ilmanvaihton erityisvaatimukset huomioitu
+pikapalopostit suunniteltu erilliseen verkostoon
+automaatiojärjestelmän kuvauksessa huomioitu vaatimukset

Δ rakennuksen savunpoistojärjestelmä kuvattu puutteellisesti

7 1 87,50 % Erinomainen 5

•Sähkötyöselitys on laadittu pedagogisten-,
toiminnallisten- ja teknisten vaatimuksien
pohjalta.
•Ratkaisut mahdollistavat hyvän
oppimisympäristön, muuntojoustavuuden ja
tilojen monikäyttöisyyden

 +Sähkökeskukset kuvattu hyvin
+Laajennusvarat huomioitu
+Sähkökeskusten lämpökuvaukset
+Loistehon kompensointi huomioitu
+Pistorasiapylväät kuvattu
+Liikuntasalissa pistorasiakeskus
+Autopaikkojen sähköistys kuvattu hyvin
+Sisävalaistusjärjestelmä kuvattu hyvin
+Sadevesijärjestelmien lämmitykset kuvattu hyvin
+Turvavalaistusjärjestelmä kuvattu hyvin
+Ovipuhelinjärjestelmä kuvattu hyvin
+Savunpoistojärjestelmä kuvattu hyvin
+Monioperaattoriverkko
+Kattava sähköenergianmittausjärjestelmä

Δ Varavoimajärjestelmää ei ole kuvattu riittävän tarkasti
Δ AV-järjestelmän kuvaus puutteellinen
Δ kulunvalvontajärjestelmän aiheuttamia vaatimuksia sähköjärjestelmälle ei ole
kuvattu riittävän tarkasti
Δ Paloilmoitinjärjestelmää ei ole kuvattu riittävän tarkasti

14 4 77,78 % Hyvä 3

•Suunnitteli ratkaisun piha-alueen
pedagogisten vaatimusten huomioiminen,
pihan viihtyisyys,
•leikki- ja urheilualueet ja pihan virikkeellisuus

 +Katettu katsomo lisää piha-alueen käyttömukavuutta
+Alueen toiminnoista pääosa sijoitettu yhteen tasoon
+pelialueen sijoittelu toimiva ja mahdollistaa monipuolisen käytön
+Pelialueet saavutettavissa kolmesta suunnasta
+pihavaraston sijoittelu käytännöllinen
+välituntipihan valvonta helppoa, näyvyys piha-alueella
+piha mahdollistaa eri luokka-asteiden rajaamisen hyvin

Δ niittyalueiden toimivuus leikkipihan keskellä, alueden toimivuus pienten lasten
leikkipaikalla ei ole toimiva.

8 1 88,89 % Erinomainen 5

•Piha-, pysäköintialueiden ja
tavarantoimituspisteiden logistiikan
huomioiminen,
•esteettömyyden huomioiminen,
•korkoerojen hallinta,
•liukkauden torjunnan hallinta
•kulkureittien selkeys

 +liikuntaesteisten saattoliikenne hyvä
+katetut portaat lisää turvallisuutta
+huoltoliikenne eritelty muusta liikenteestä
+huoltopihan erittely muista pihan toiminnoista
+henkilökunnan pyöräpaikkojen sijainti opettijien sisäänkäynnin läheisyydessä
+henkilöautopysäköinti selkeä ja hyvin saavutettavissa
+esteettömyys huomioitu hyvin
+kulkureitit selkeät ja luovat toimivan kokonaisuuden
+piha-alueet koneellisesti huollettavissa

Δ pyöräpaikkojen reitit esitetty puutteellisesti
Δ piha-alueen korot esitetty puutteellisesti

8 2 80,00 % Erinomainen 5
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•Turvallisten ja terveellisten tilojen suunnittelu
ja toteutuksen kuvaus on laadittu mallin
mukaises-ti, pyydetyt kohdat on kuvattu ja
esitetyssä ratkaisussa on huomioitu kyseinen
laatutavoite erinomaisesti= 5 pistettä

•Turvallisten ja terveellisten tilojen suunnittelu
ja toteutuksen kuvaus on laadittu mallin
mukaisesti, pyydetyt kohdat on kuvattu ja
esitetyssä ratkaisussa on huomioitu kyseinen
laatutavoite hy-vin= 3 pistettä

•Turvallisten ja terveellisten tilojen suunnittelu
ja toteutuksen kuvaus on laadittu mallin
mukaisesti, pyydetyt kohdat on kuvattu ja
esitetyssä ratkaisussa on huomioitu kyseinen
laatutavoite tyydyttävästi= 1 piste

 + Yhteystyö huomioitu ja kuvattu
+ Tilapäismajoitus huomioitu. Perustuu päätoteuttajan ohjaukseen
+ Prosessin tärkeys ymmärretty ja kuvattu.
+ Liukkausasiat huomioitu tarkasti
+ Logistiset ratkaisut kuvattu laajasti
+ Uhkatilanteissa suojautuminen mietitty
+ Alapohja rakenteissa terveellisyys ja turvallisuus suunniteltu
+ Detaljisuunnittelun tärkeys kuvattu
+ Tiiveys asiat suunniteltu
+ Tiiveyden laadun valvonta kuvattu
+ Lämpökamerakuvaus kuvattu
+ Kosteudenhallinnan vastuut kuvattu
+ Kuivumisajat huomioitu
+ Rakennusaikaisten kosteudenhallinta toimenpiteiden kuvaus laaja ja selkeä
+ Laaja kosteudenhallinnan riskikartoitus
+ Puhtauden hallintaa suunniteltu vanhojen kohteiden tietojen pohjalta
+ Puhtauden hallinta toteutusvaiheessa kuvattu
+ Puhtauden hallinta prosessit kuvattu
+ Elinkaaren aikainen sisäilmahallinta kuvattu laajasti
+ Laaja laadunhallina kuvaus
+ Laadunhallinta prosessi kuvattu
+ Laadunhallinnan dokumentointi kuvattu
+ Laadun jalkauttamisen valvonta kuvattu
+ Rikienhallinta prosessi kuvattu
+ Vastaanottoprosessi kuvattu ja aikataulutettu
+ Toimintakokeiden hallinta ja prosessi kuvattu
+ Luovutusvaiheessa itselle luovutus kuvattu
+ Tilaajan toimitukset huomioitu kuvauksessa

Δ Suunnittelun ohjauksessa muiden kuin käyttäjien osallistamisen kuvaus suppea
Δ Ääni asioiden kuvaus suppea
Δ Puhtaudenhallinnan kuvaus suunnitteluvaiheessa suppea
Δ Vesivahinkojen ehkäisyn kuvaus suppea
Δ Säänsuojauksen kuvaus suppea

28 5 84,85 % Erinomainen 5

•Palveluntuottajan kuvaus rakennuksen
luovutuskunnosta ja kuntovaatimukset
täyttymisestä palvelujakson jälkeen, Liitteen
21 Palvelujakson projektisuunnitelmapohjan
mukaisesti

Kohteen luovutuskunto mukaiset luovutuskuntoluokat
•124 Julkisivurakenteet
•S211 Sähköliittymät
•S22 Sähköenergian pääjakelu
•S222 Pääjakelujärjestelmä 200/230 V
•S26 Sähkölämmitysjärjestelmä
•T110 Antennijärjestelmät
•T140 Puhelinjärjestelmät
•esitetty 7 kpl = kiitettävä
Esitys sopimuskauden jälkeistä kymmenen vuoden
kunnossapitotoimenpiteistä (PTS-suunnitelma)
•arvioitiin tyydyttäväksi
Järjestelmäkuvaus ja esitys järjestelmien palvelujakson lopussa jäljellä
olevastakäyttöiästä
•arvioitiin tyydyttäväksi
Kuvaus miten palveluntuottaja tullee pääsemään esitettyihin
luovutuskuntoluokkiin
•suunnitelmallinen kunnossapito kuvattu
•ennakoiva ylläpito kuvattu
•vuotuiset kiinteistökierrokset määritelty
•kuntoarviointi toimenpiteet kuvattu
•rasitusten vaihtelut huomioitu
•ulkonäkö huomioitu
•prosessi luovutuskunnon saavuttamisesta kuvattu
•arvioitiin kiitettäväksi

Kohteen luovutuskunto mukaiset luovutuskuntoluokat
•ei huomioita
Esitys sopimuskauden jälkeistä kymmenen vuoden
kunnossapitotoimenpiteistä (PTS-suunnitelma)
Δ suurin osa vuosien 21-29 korjauksista esitetty vuosikorjaus-/huoltotoimenpiteinä
ei PTS-toimenpiteinä
Δ tilaajalle merkitty toimenpiteitä vain vuodelle 30, kunnossapitotoimenpiteitä ei ole
merkitty vuosien 21-29 välille, kuntoisuusluokkien arviointi vaikeaa
Δ palvelujakson projektisuunnitelmassa kohdan kuvaus suppea
Järjestelmäkuvaus ja esitys järjestelmien palvelujakson lopussa jäljellä
olevastakäyttöiästä
Δ teknisten järjestelmien kuntoa palvelujakson lopussa ei ole kuvattu riittävän
tarkasti, vain  yleisiä mainintoja
Δ ei ole ilmoitettu luovutusvaiheessa jäljellä olevaa käyttöikää, ilmoitettu vain
tekninen käyttöikä
Kuvaus miten palveluntuottaja tullee pääsemään esitettyihin
luovutuskuntoluokkiin
•ei huomioita

 -  -
2 pistettä,

hyvä
Hyvä 3
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•Palveluntuottajan esitys vasteaikataulukosta,
Liitteen 21 Palvelujakson
projektisuunnitelmapohjan mukaisesti

Liiteenä toimitetun vasteaikasitoumuksen mukaisesti.

 -  -
1,75 pistettä,
erinomainen

Erinomainen 5

•Kuvaus palvelutasovaatimuksien
toteutumisesta ja toteutuksesta, mukaan
lukien kuvaus , Liitteen 21 Palvelujakson
projektisuunnitelmapohjan mukaisesti

Kattava kuvaus kiinteistönhoidon päivystyksen järjestämisestä
•talvikunnossapidon päivystys kuvattu
•L&T Keskusvalvomo päivystää 24/7 läpi vuoden
•sijaisjärjestelmät kuvattu
•päivystysringit kuvattu
•arvioitiin kiitettäväksi
Kattava selvitys millaisia materiaalivalintoja suunnittelussa on tehty
siivouksentyömäärän optimoimiseksi
•kuvattu asiatasolla
•arvioitiin hyväksi
Kuvaus palveluiden järjestämisestä toiminnoittain (käytettävät resurssit,
työmäärä ja henkilöstön osaaminen). Toimintoja ovat operatiivinen
kiinteistöjohtaminen,kiinteistönhoito, ulkoalueiden hoito ja ulkoalueiden
siivous
•"talkkarimalli" kuvattu
•Lujatalon Kiinteistöpäällikkö johtoaa operattivista toimintaa
•henkilöiden osaamisvaatimukset kuvattu
•siivouksen vuosikello kuvattu
•managerin tehtävät kuvattu
•Laadun- ja riskienhallinta kuvattu erinomaisesti
•arvioitiin hyväksi
Kuvaus miten palveluntuottaja toteuttaa Liitteessä 33 Palvelujakson
palvelukuvausmääritetyt tehtävät
•jätehuoltojärestelmät kuvattu
•huoltokirja kuvattu
•huoltokalenterit kuvattu
•palvelupyyntöjen käsittely kuvattu
•kunnossapidon korjausohjelma
•piha-alueiden yleihuolto ja valvonta kuvattu
•riskienhallintasuunnitelma laadittu
•arvioitiin kiitettäväksi
Kuvaus miten kiinteistön sisäilmaolosuhteet hallitaan sekä miten
sisäilmaolosuhteidenseuranta järjestetään
•koulutiimi, joka seuraa sisäilmaolosuhteita
•managerin rooli kuvattu
•arvioitiin kiitettäväksi

Kattava kuvaus kiinteistönhoidon päivystyksen järjestämisestä
•ei huomioita
Kattava selvitys millaisia materiaalivalintoja suunnittelussa on tehty
siivouksentyömäärän optimoimiseksi
Δ suppea kuvaus
Kuvaus palveluiden järjestämisestä toiminnoittain (käytettävät resurssit,
työmäärä jahenkilöstön osaaminen). Toimintoja ovat operatiivinen
kiinteistöjohtaminen,kiinteistönhoito, ulkoalueiden hoito ja ulkoalueiden
siivous
Δ henkilöitä ei ole esitetty, heidän kokemusta, referenssejä tai koulutusta ei ole
kerrottu
Δ siivoustöiden valvojan tehtäviä ei ole avattu
Kuvaus miten palveluntuottaja toteuttaa Liitteessä 33 Palvelujakson
palvelukuvausmääritetyt tehtävät
•ei huomioita
Kuvaus miten kiinteistön sisäilmaolosuhteet hallitaan sekä miten
sisäilmaolosuhteidenseuranta järjestetään
•ei huomioita

 -  -
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2,5 pistettä,
erinomainen

Erinomainen 5
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•Palveluntuottajan kuvaus
sisäilmaolosuhteiden hallinnasta, Liitteen 21
Palvelujakson projekti-suunnitelmapohjan
mukaisesti

Esitys mahdollisen sisäilmaongelman ilmoitus- ja ratkaisuprosessista
•hyvä prosessikaavio laadittu
•poikkeamatyypit kuvattu
•dokumentointi ja laadunhallinta kuvattu
•toimintamalli kuvattu
•arvioitiin kiitettäväksi
Selvitys jatkuvasta hyvän sisäilmatason seurannasta ja seurattavista
suureista
•prosessi kuvattu
•jatkuva seuranta ja käyntiseuranta kuvattu
•sähköiset työkalut kuvattu
•erillinen järjestelmä automaation seurantaan
•palvelujen toteutus ja suunnittelu riskienhallinnan kautta
•toimintamalli kuvattu
•arvioitiin kiitettäväksi
Selvitys jatkuvista toimenpiteistä hyvien sisäilmaolosuhteiden
ylläpitämisestä palvelujakson aikana
•koulutiimi havainnoi ja seuraa olosuhteita
•palaverikäytännöt kuvattu
•uusien laitteiden hankinnoissa yhteistyö kuvattu
•arvioitiin hyväksi
kuvaus hyvien sisäilmaolosuhteiden ylläpitoon kriittisesti vaikuttavien
laitteiden toiminnan varmistamisesta
•kriittisten laitteiden varaosien toimituksen jatkuvuuden kuvaus
•käytettävyysvaatimuksien seuranta kuvattu
•arvioitiin hyväksi

Esitys mahdollisen sisäilmaongelman ilmoitus- ja ratkaisuprosessista
•ei huomioita
Selvitys jatkuvasta hyvän sisäilmatason seurannasta ja seurattavista
suureista
•ei huomioita
Selvitys jatkuvista toimenpiteistä hyvien sisäilmaolosuhteiden
ylläpitämisestä palvelujakson aikana
Δ suppea kuvaus
Δ rakennuksessa toimivien henkilöiden toimenpiteitä ei ole kuvattu
kuvaus hyvien sisäilmaolosuhteiden ylläpitoon kriittisesti vaikuttavien
laitteiden toiminnan varmistamisesta
Δ kuvattu ainoastaan seuranta automaation kautta
Δ käytännön toimenpiteitä ei ole kuvattu

 -  -
2,5 pistettä,
erinomainen

Erinomainen 5

•Ovatko PTS-toimenpiteet RT-kortin mukaisia
ja kuinka hyvin mahdolliset poikkeamat RT-

kortin määrityksiin on perusteltu

Δ asfalttialueen uusimisessa poikkeama, poikkeaman perustelu suppea
Δ Bitumikermikaton osalta ei ole esitetty 2-kerroskatetta
Δ Liikuntasalin varastojen verkkoseinät puuttuvat suunnitelmasta
Δ märkätilojen sisäkattopintoja ei PTS-suunnitelmssa
Δ maalatut seinäpinnat poikkevat RT kortin ohjeesta, perustelu suppea
Δ märkätilojen ja kotitalousluokkien  kiintokalusteiden uusimista ei ole huomioitu
Δ piha- ja alue-valaistusjärjestelmän uusimisaika pitkä
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81,08 % Erinomainen 5

 Alla olevat kohdat kuvattu RT-korin mukaisesti ilman poikkeamia
+kuivatusosat
+aluevarusteet
+aluerakenteet kuvattu hyvin, mukaan lukien pelikentät
+leikkivarusteet
+julkisivut
+ikkunat
+ulko-ovet
+vesikatto
+tilajako-osat
+lattiapinnat
+sisäkattopinnat
+tilavarusteet
+hissi
+tilaelementit
+lämmöntuotanto
+lämmönjakelu
+lämmönluovutus
+vesi ja viemärikalusteet
+ilmanvaihtokoneisiin liittyvät osat
+kanavistot ja kanaviston varusteet
+päätelaitteet
+väestönsuojien ilmastointilaitteet
+kylmätekniset järjestelmät
+palontorjuntajärjestelmät
+asennusreitit
+pääjakelujärjestelmä
+sähköliitäntäjärjestelmät
+viestintäjärjestelmä
+turvajärjestelmät
+automaatiojärjestelmät
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•PTS-investointiohjelman kuvaus ja
aikataulutus

 + mahdolliset häiriötilanteet kohteessa mietitty ja määritetty
+ Vuosikellon mukainen aikataulu määritetty
+PTS päätösten tekoprosessi esitetty
+PTS hoitui hyvin myös suunnittelussa
+PTS suunnitelman, kunnosspitosuunnitelman ja huolto-ohjelman yhteensovitus
kuvattu hyvin
+kuntoarviointi kuvattu hyvin
+tilaajahnakintojen PTS huomioitu
+tilaajan, palveluntuottajan ja käyttäjän yhteistyö kuvattu hyvin
+PTS kaikki kohdat aikataulutettu yksilöllisesti koulujen käytön ulkopuolelle
+laaditaan tarkempi 3 vuoden PTS aikataulu

10 100,00 % Erinomainen 5

PISTEET YHTEENSÄ 90
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Laatuarvionti Siilinlahti
Tarjoaja: YIT

Päivämäärä: 25.04.2023

Arviontikriteeri Kriteeristön mukaiset plussat Arviontikriteeristön mukaiset Deltat Plussia (kpl) Deltoja (kpl) Suhde Arvosana Pisteet
•tarpeelliset tilat ja toiminnot on sijoitettu
keskenään lähekkäin
•tilojen väliset etäisyydet on minimoitu
•opiskelusolut ovat suorassa yhteydessä
”yleisiin” tiloihin
• rakennuksessa ei turhia käytäviä
• käytäväkoossa huomioitu oppilasvirrat

 +oppilaiden näkökulmasta opettajienhuoneen saavutettavuus toimiva
+oppilaiden näkökulmasta  oppilashuollon saavutettavuus toimiva
+tori 1 sijoitus hyvin yleisten tilojen lähelle
+kaikkien liikuntatilojen sijoitus yhteen kerrokseen
+näyttämön keskeinen sijainti liikuntasaliin nähden
+Torin 1 erityisopetuksen sijoitus rauhallisella alueella ja hyvin yhteydessä läheisiin
toreihin
+Tori 2 sijoitus hyvin yleisten tilojen lähelle
+Tori 3 sijoitus hyvin yleisten tilojen lähelle
+Torin 3 erityisopetuksen sijoitus rauhallisella alueella ja hyvin yhteydessä läheisiin
toreihin
+ Taitolan sijoittelu ilmansuuntiin, toriin ja rakennuksen dimensioihin nähden
+Tori 4 sijoitus hyvin yleisten tilojen lähelle
+Tori 5 sijoitus hyvin yleisten tilojen lähelle
+ylimääräiset käytävät minimoitu

Δ musiikkiluokan ja näyttämön etäisyys
Δ Torilla 3 OT luokkaan kulku kenkäeteisen läpi
Δ Torilla 4 OT luokkaan kulku kenkäeteisen läpi
Δ ruokalinjaston sijainti ruokapöytien läheisyydessä, ruokailuun jonotus
ruokasalissa
Δ musiikkiluokan varasto sijoitettu kauas musiikkiluokasta
Δ Tori 5 erityisopetustilan kulku WC-käytävältä, aiheuttaa ruuhkaa käytävälle

13 6 68,42 % Hyvä 3

•oppilaiden ja henkilökunnan liikkuminen
rakennuksessa on helppoa ja
•eri tilakokonaisuudet ovat helppo
hahmottaa.
•Tilat suunnitellaan mahdollisimman selkeiksi,
helposti suunnistettaviksi ja hahmotettaviksi
sekä kynnyksettömiksi

 +kulkuyhteys Tori 1 ja yhteisten tilojen välillä
+suora yhteys ruokalasta liikuntasaliin
+ruokala saavutettavissa hyvin
+Tori 1 luokat ja toriaula, selkeä kokonaisuus
+Tori 2 luokat ja toriaula, selkeä kokonaisuus
+Tori 4 luokat ja toriaula, selkeä kokonaisuus
+Tori 5 luokat ja toriaula, selkeä kokonaisuus
+kulkuyhteys Tori 2 ja yhteisten tilojen välillä
+kulkuyhteys Tori 3 ja yhteisten tilojen välillä
+Tilakokonaisuudet hyvin hahmotettavissa

Δ astianpalautuksessa oppilasliikenne risteää
Δ ruokalasissa paljon risteävää liikennettä ruokalinjaston läheisyydessä
Δ Tori 3 yhteystyöluokkien etäisyys torin sisällä
Δ Taitolan perimmäiseen luokkaan kulku ainoastaan toisen luokkatilan läpi

9 4 69,23 % Hyvä 3

•Tilojen koko, muodot, selkeys ja
kalustettavuus esim. opetushuoneet ja
opiskelutori samankokoisia ja muotoisia,
•tilojen muodoissa huomioitu kalustettavuus,
tiloissa ei kulmia / kaaria/ tasoeroja, jotka
vaikeuttavat tilojen käyttöä ja kalustamista.
•Ratkaisut mahdollistavat hyvän
oppimisympäristön, muuntojoustavuuden ja
tilojen monikäyttöisyyden.
•Opiskelutorit rakentuvat siten, että
yhteisopetuksen toimintakulttuuri toimii
sujuvasti.

 + Tori 1 luokkien koot mahdollistavat kalustamisen ja selkeän muotoisia
+ Tori 2 luokkien koot mahdollistavat kalustamisen ja selkeän muotoisia
+ Tori 3 luokkien koot mahdollistavat kalustamisen ja selkeän muotoisia
+Tori 1 luokkien tilaratkaisut mahdollistavat luokkien välisen yhteistyön ja
yhteisopetuksen
+Tori 2 luokkien tilaratkaisut mahdollistavat luokkien välisen yhteistyön ja
yhteisopetuksen
+Tori 4 luokkien tilaratkaisut mahdollistavat luokkien välisen yhteistyön ja
yhteisopetuksen
+Tori 5 luokkien tilaratkaisut mahdollistavat luokkien välisen yhteistyön ja
yhteisopetuksen
+ Taitolan sijoittelu mahdollistaa
yhteisopetuksen
+ Taitolan muoto mahdollistaa kalustuksen hyvin

Δ ruokalan monimuotoisuus haittaa kalustamista ja muodostaa katvealueita
Δ Torilla 4 yhdessä OT luokassa rakenneratkaisu haittaa kalustamista
Δ Torilla 5 rakenneratkaisut haittaavat kalustamista
Δ Torilla 5 EOT luokissa ei luonnon valoa
Δ keittiössä ei luonnonvaloa
Δ Torilla 3 vaativa erityisopetus rakenneratkaisu haittaa tilan kalustamista

9 6 60,00 % Hyvä 3

Arvioinnin suoritustapa: Tarjouksista kirjattu kohtaan kriteeristön mukaiset plussat  arviontiryhmän kiitettäviksi arvioidut ratkaisut. Tarjouksista kirjattu
kohtaan kriteeristön mukaiset deltat  arviontiryhmän tyydyttäviksi arvioidut ratkaisut. Hyviksi arvioituja ratkaisuja ei ole kirjattu. Arvioinnin perusteena on
käytetty plussien ja delttojen suhdelukua.
Arviointiperuste
100-80 % Erinomainen
79,99-50 % Hyvä
49,99-0 % Tyydyttävä

O
p

p
il

as
lä

h
tö

is
yy

s 
(1

0 
p

is
te

tt
ä)

Sähköisesti allekirjoitettu 2023-05-03 15:09:50 (EET), sivu 11(34)

3CRQIBOOXSJ2NHKVH9MSN3AXDX2DKR70FWDZE0GGSKD6U1MKGZIN3E6MJUJ5L5PH2GJP0BOUPGSL7NMD7NJS53S01MRGYKEHBY3LBRZOH9M84S99XBYZ4A8IVNFHE29Z



Luokkahuoneiden ulkopuolinen opiskelu:
•Suunnitellut tilat mahdollistavat
monimuotoisen opiskelun rakennuksessa,
•kaikki tilat ovat hyödynnettävissä opiskelu- ja
opetuskäyttöön

 + näyttämön ratkaisussa on huomioitu eri käyttötarkoitukset
+Katettu ulkotori mahdollistaa opetuksen ulkotiloissa
+lukuportaan keskeinen sijoitus mahdollistaa käytön eri opetustilanteissa
+Tori 1 tilaratkaisut ja avattavat siirtoseinät mahdollistavat monimuotoisen
opiskelun
+Tori 2 tilaratkaisut ja avattavat siirtoseinät mahdollistavat monimuotoisen
opiskelun
+Tori 3 tilaratkaisut ja avattavat siirtoseinät mahdollistavat monimuotoisen
opiskelun
+Tori 4 tilaratkaisut ja avattavat siirtoseinät mahdollistavat monimuotoisen
opiskelun

Δ Lukuportaat, ruokasali ja näyttämö eivät muodosta yhtä kokonaisuutta, joka
mahdollistaisi koko yhteisön kokoontumisen yhteen ja ohjelman seuraamisen.

9 1 90,00 % Erinomainen 5

•Henkilökunnan ja oppilashuollon tilat on
sijoituttu yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa
huomioitu
•tilatehokkuus, muuntojoustavuus, logistiikka
•niiden yhteiskäyttö on helppoa ja tilat
tukevat yhteistyön onnistumista ja yhdessä
oppimista

 +Yhdessä oppimisen ja yhteisten tilaisuuksien järjestäminen onnistuu opettejien
tilassa
+Esitystekniikan käyttö on huomioitu
+Työhuoneiden tilatehokkuus erinomaista
+Oppilashuollon tilojen yksityisyys sekä saavutettavuus
+Lepääminen ja työskentely onnistuvat hyvin tilatarkoituksen mukaisesti opettjien
huoneessa
+henkilökunnan tilat ovat muuntojoustavat
+Opettajien huoneen keittiön sijoittelu ja monikäyttöisyys
+Monistamon saavutettavuus
+Pukuhuoneiden saavutettavuus

Δ Opiskeluhuollon tiloista puuttuu odotustila

9 1 90,00 % Erinomainen 5

Taito- ja taideaineet:
•Liikuntatiloissa on huomiota kaikki tilan
käyttötarkoitukset, tarvittavat lajit ja niiden
vaatimat varastot ja tila on muutos joustava.
•Tilan akustiset ominaisuudet on huomioitu
suunnittelussa.
•Kädentaidon opetustilat ”Taitola” on
suunniteltu muuntojoustavaksi, akustisesti
hyvin toimivaksi, kaikki toiminnalliset
vaatimukset huomioitu.

 +Musiikkitilasta tehty akustinen selvitys
+Liikuntatilasta tehty akustinen selvitys
+Kaikki lajit huomioitu suunnitteluratkaisussa
+Liikuntasali muuntojoustava
+Jokaisella lohkolla välittömässä läheisyydessä oma varasto
+Sali muuntuu hyvin myös juhlakäyttöön
+Taitola suunniteltu muuntojoustavaksi
+Taitolan pedagoginen toiminta-ajatus on hyvin tunnistettu ja toteutettu
tilasuunnittelussa

Δ Näyttämön akustiikan kuvaus vajavainen
Δ Poistumisreitti varastoissa vaikeuttaa käytettävyyttä ja kalustettavuutta
Δ Varastojen pitkulainen muoto käytettävyydeltään huono

8 3 72,73 % Hyvä 3

•Opiskelutoreissa on huomioitu kaikki tilan
käyttö tarkoitukset ja tila on monimuotoinen
ja muutos joustava.
•Tilan akustiset ominaisuudet on huomioitu
suunnittelussa.

 +Akustiset ominaisuudet huomioitu ja tehty akustinen selvitys
+Lattiamateriaalissa huomioitu akustiikka
+Tori 1 suunnittelu mahdollistaa toimintakulttuurin mukaisen oppimisen
+Tori 2 suunnittelu mahdollistaa toimintakulttuurin mukaisen oppimisen
+Tori 3 suunnittelu mahdollistaa toimintakulttuurin mukaisen oppimisen
+Tori 4 suunnittelu mahdollistaa toimintakulttuurin mukaisen oppimisen
+Tori 5 suunnittelu mahdollistaa toimintakulttuurin mukaisen oppimisen
+Tori 1 tilojen yhdistettävyys
+Tori 2 tilojen yhdistettävyys
+Tori 3 tilojen yhdistettävyys
+Tori 4 tilojen yhdistettävyys
+Tori 5 tilojen yhdistettävyys

Δ Torille 3 sijoitettujen luokkatilojen keskinäinen järjestys on haastava
luokanopettajien yhteistyön kannalta. Väleissä on kielenopettajien
luokkia jotka eivät tee niin paljon yhteistyötä
Δ Torille 5 sijoitettujen luokkatilojen keskinäinen järjestys on haastava
luokanopettajien yhteistyön kannalta. Väleissä on kielenopettajien luokkia jotka
eivät tee niin paljon yhteistyötä

12 2 85,71 % Erinomainen 5

Erityisopetuksen tilat ja oppimisen tuki:
•Suunnitelmissa on huomioitu erilaisten
oppilaiden toiminnalliset ja pedagogiset
tarpeet
•Tiloissa huomioitu eri aisti haasteet ja
erityispiirteet
•Ratkaisut mahdollistava hyvän
oppimisympäristön, muuntojoustavuuden
•Tilat ovat meluttomia, rauhallisia ja oppimista
tukevia.
•Erityisoppilaiden tarpeet huomioitu
suunnitteluratkaisuissa

 +liikuntaesteisten vessojen sijoittelu optimi
+Luokkien muoto neliömäinen
+Hissin sijainti kenkäeteisen välittömässä läheisyydessä
+ Liikuntaesteisten eteisessä huomioitu oppilaiden vaatimukset
+Torin 4 tilat integroitu normaaliin opetukseen, mutta erityisopetustilat sijoitettu
rauhallisesti
+Torin 5 erityisopetuksen tiloissa erittymistilat hyvin sijoitettu
+Tilojen sijoittelu pääsääntöisesti mahdollistaa rauhallisen työskentelyn
+Laaja-alainen erityisopetuksen tilat

Δ Yksittäinen vaativan eo tilan sisäänkäynti ruuhkainen / kenkäeteisen vieressä
Δ tasoerosta johtuen liikuntarajoitteisten oppilaiden kulku liikunta ja
juhlatilaanteisiin eri reittiä kuin muut oppilaat

8 2 80,00 % Erinomainen 5
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•Sisäänkäynnit on sijoitettu siten, että ne ovat
helposti löydettävissä ja valvottavissa
•Kaikki eri toiminnot ovat saavutettavissa
pääsisäänkäynnin kautta ja kulkureitit eivät
kulje oppimistorien läpi
•Kaikilla tarvittavilla toiminnoilla ja
oppimistoreilla on omat sisäänkäynnit, jotka
mahdollistavat rakennuksen
monikäyttöisyyden
•Oppilasliikenne on eroteltu materiaali ja
muusta logistiikasta
•Tilojen sijoittelussa, palo-osastoissa ja ovi
ratkaisussa on huomioitu tilojen ilta- ja
viikonloppukäyttö

 +Hyvä yhteys viikariin
+Sisäänkäynnit hyvin saavutettavissa
+Oppilassisäänkäyntien määrä on riittävä
+Oppilasliikenne erotettu materiaali ja muusta logistiikasta
+Pääsisäänkäynti erottuu ja kaikki tilat ovat saavutettavissa pääsisäänkäynnin
kautta
+Oppilashuollon tilat hyvin saavutettavissa heti pääsisäänkäynnin yhteydessä
+Liikuntasalin ilta ja viikonloppukäyttö huomioitu hyvin
+Torien ilta ja viikonloppukäyttö huomioitu hyvin
+Ruokalan ilta ja viikonloppukäyttö huomioitu hyvin

Δ Pakoreitit varastojen kautta epäkäytännölliset

9 1 90,00 % Erinomainen 5

•LVI-työselitys on laadittu pedagogisten-,
toiminnallisten- ja teknisten vaatimuksien
pohjalta.
•Ratkaisut mahdollistavat hyvän
oppimisympäristön, muuntojoustavuuden ja
tilojen monikäyttöisyyden

 +turvallisuusjärjestelmät kuvattu
+huomioitu terveellisen sisäilman olosuhteet
+huolto- ja haalaustoimet huomioitu
+rakennuksen eri käyttötilanteet huomioitu
+energiankulutuksen optimointi huomioitu
+majoitusitlojen paloturvallisuus on huomioitu ilmanvaihtojärjestelmässä
+kädentaitojen ilmanvaihton erityisvaatimukset huomioitu
+savunpoisto huomiotu kaikissa käyttötarkoituksissa

Δ automaatiojärjestelmässä ei ole kuvattu riittävästi laitesäätöjä
Δ alkusammutuskalustossa ei ole huomioitu paikallisia olosuhteita

8 2 80,00 % Erinomainen 5

•Sähkötyöselitys on laadittu pedagogisten-,
toiminnallisten- ja teknisten vaatimuksien
pohjalta.
•Ratkaisut mahdollistavat hyvän
oppimisympäristön, muuntojoustavuuden ja
tilojen monikäyttöisyyden

 +Aurinkosähköjärjestelmä mitoitettu suuremmaksi kuin vaatimuksissa.
+Maadoitusjärjestelmä kuvattu hyvin
+Varavoimakone mitoitettu
+Pistorasia- ja yleiskaapelointipisteet kuvattu hyvin
+Autopaikkojen sähköistys kuvattu hyvin
+Loistehon kompensointi huomioitu
+Valaistus säädettävissä kaikissa opetus- ja työtiloissa
+Liikuntasalissa pistorasiakeskus
+Monioperaattoriverkko
+Kulunvalvontajärjestelmä kuvattu hyvin
+Kattava sähköenergianmittausjärjestelmä
+Kattava AV-selostus

Δ Laajennusvaroja ei ole kuvattu
Δ Paloilmoitinjärjestelmän kuvaus puutteellinen
Δ Muuntojoustavuuden kuvas suppea
Δ Laite valintojen prosessi ja vaatimukset kuvattu suppeasti

12 4 75,00 % Hyvä 3

•Suunnitteluratkaisun piha-alueen
pedagogisten vaatimusten huomioiminen,
pihan viihtyisyys,
•leikki- ja urheilualueet ja pihan virikkeellisyys

 +pelialueen sijoittelu toimiva ja mahdollistaa monipuolisen käytön
+Vaaditut toiminnot on sijoitettu toimivasti
+Katettu ulkotori ruokalan yhteydessä lisää alueen käyttömukvauutta
+Leikkialue ja pelialue sijoiteltu hyvin erilleen

Δ rakennuksen sijoittelu aiheuttaa sen, että piha-alue porrastaa rinteeseen ja
aiheuttaa haasteita pedagogisesti
Δ välituntipihan valvonta haastava
Δ rakennuksen kulma aiheuttaa katvealueen Viikarin suuntaan
Δ välinevarastoja ja pyöräparkkia ei ole eroteltu piha-alueesta, joka haittaa
valvontaa

4 4 50,00 % Hyvä 3

•Piha-, pysäköintialueiden ja
tavarantoimituspisteiden logistiikan
huomioiminen,
•esteettömyyden huomioiminen,
•korkoerojen hallinta,
•liukkauden torjunnan hallinta
•kulkureittien selkeys

 +Saattoliikenteen toteutus toimiva ja turvallinen
+Pyöräpaikat jaettu kahteen paikkaan
+katetut portaat lisää turvallisuutta
+Kaikki piha-alueet koneellisesti huollettavissa
+Huoltoliikenne ja oppilasliikenne ei risteä
+Esteettömyys huomioitu hyvin
+rakennus saavutettavissa hyvin pysäköintislueelta kolmesta eri suunnasta
+kulkureitit selkeät ja hyvin hahmotettavissa
+Liikuntatilojen ja saharan jalankulkuyhteys huomioitu

Δ Huoltoliikenteen logistiikka epäkäytännöllinen, risteää pysköintialueen liikenteen
kanssa
Δ liikuntasalin päädyn piha-alueen korkoja ei ole esitetty esteettömyyden kannalta
riittävästi

8 2 80,00 % Erinomainen 5
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ä) •Turvallisten ja terveellisten tilojen suunnittelu
ja toteutuksen kuvaus on laadittu mallin
mukaises-ti, pyydetyt kohdat on kuvattu ja
esitetyssä ratkaisussa on huomioitu kyseinen
laatutavoite erinomaisesti= 5 pistettä

•Turvallisten ja terveellisten tilojen suunnittelu
ja toteutuksen kuvaus on laadittu mallin
mukaises-ti, pyydetyt kohdat on kuvattu ja
esitetyssä ratkaisussa on huomioitu kyseinen
laatutavoite hyvin= 3 pistettä

•Turvallisten ja terveellisten tilojen suunnittelu
ja toteutuksen kuvaus on laadittu mallin
mukaisesti, pyydetyt kohdat on kuvattu ja
esitetyssä ratkaisussa on huomioitu kyseinen
laatutavoite tyydyttävästi= 1 piste

 + Prosessin tärkeys ymmärretty ja kuvattu. Perustuu yhteistyöhön
+ Pysäköintialueen ja välituntipihan erottelu suunniteltu
+ Alapohja rakenteissa terveellisyys ja turvallisuus suunniteltu
+ Ulkoseinä rakenteissa terveellisyys ja turvallisuus suunniteltu
+ Yläpohjissa rakenteissa terveellisyys ja turvallisuus suunniteltu
+ Valaisu asiat huomioitu
+ Ääniasiat kuvattu tarkasti
+ Pakoreitit huomioitu
+ Keittiön hygienia huomioitu
+ Tiiveysasiat suunniteltu
+ Tiiveyden laadun valvonta kuvattu hyvin
+ Kosteudenhallinnan vastuut kuvattu
+ Kuivumisajat huomioitu
+ Kosteuden hallina elinkaarivastuu kuvattu
+ Materiaaleille suojateltta
+ Laaja kosteudenhallinnan riskikartoitus
+ Rikienhallinta tehty erinomaisesti
+ Aikataulussa riskit ja olosuhdehallinta huomioitu
+ Olosuhde dokumentoitu ja seuranta kuvattu
+ Työmaan vesivahinkojen torjunta kuvattu
+ Puhtaudenhallinta hankevaiheissa kuvattu
+ Laaja laadunhallina kuvaus
+ Laadunhallintaprosessi kuvattu
+ Laadun jalkauttaminen kuvattu
+ Laadunhallinnan dokumentointi kuvattu
+ Vastaanottoprosessi kuvattu ja aikataulutettu
+ Luovutusvaiheen suunnittelu kuvattu
+ Toimintakokeiden hallinta ja prosessi kuvattu
+ Luovutusvaiheessa itselle luovutus kuvattu
+ Tilaajan toimitukset huomioitu kuvauksessa

Δ Logistisia ratkaisuja kuvattu suppeasti
Δ Kasvillisuuden ja välituntipihan turvallisuuden kuvaus suppea
Δ Uhkatilanne kuvaus suppea
Δ Eristystyön kosteudenhallintaa ei ole kuvattu tarkasti
Δ Elinkaaren aikainen sisäilma hallinta kuvattu suppeasti

30 5 85,71 % Erinomainen 5
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•Palveluntuottajan kuvaus rakennuksen
luovutuskunnosta ja kuntovaatimukset

täyttymisestä palvelujakson jälkeen, Liitteen
21 Palvelujakson projektisuunnitelmapohjan

mukaisesti

 Kohteen luovutuskunto mukaiset luovutuskuntoluokat
•114 alueen varusteet paremmassa luokassa
•115 aluerakenteet paremmassa luokassa
•126 vesikatot paremmassa luokassa
•135 tilaelementit paremmassa luokassa
•212 vesi ja viemärijärjestelmät paremmassa luokassa
•213 Ilmastointijärjestelmät
•214 jäähdytysjärjestelmät paremmassa luokassa
•S252 Ulkovalaistusjärjestelmä paremmassa luokassa
 •S253 Aluevalaistusjärjestelmä paremmassa luokassa
•S26 Sähkölämmitysjärjestelmät
•T610 Paloilmoitinjärjestelmä paremmassa luokassa
•T630 Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä
•T8 Automaatiojärjestelmät paremmassa luokassa
• esitetty 13 kpl = kiitettävä
Esitys sopimuskauden jälkeistä kymmenen vuoden
kunnossapitotoimenpiteistä (PTS-suunnitelma)
•kaikki vaaditut kohdat merkitty PTS suunnitelmaan, ei merkittäviä korjauksia 25
vuoden aikana
•arvioitiin kiitettäväksi
Järjestelmäkuvaus ja esitys järjestelmien palvelujakson lopussa jäljellä
olevastakäyttöiästä
•LVI-järjestelmät kuvattu kiitettävästi
•PTS-suunnitelmassa ilmoitettu kaikkien järjestelmien jäljellä oleva käyttöikä
palvelujakson lopussa
•arvioitiin kiitettäväksi
Kuvaus miten palveluntuottaja tullee pääsemään esitettyihin
luovutuskuntoluokkiin
•luovutuskuntoluokat kuvattu kiitettävästi palvelujakson projektisuunnitelmassa
•on esitetty toimenpiteet kuntoluokkiin pääsemiseksi
•on kuvattu miten ylläpito vaikuttaa kuntoluokkien toteutumiseen
•vuosikorjaukset on kuvattu
•suunnitelmallinen huolto kuvattu
•Palvelulupaus on hyvä
•luovutusprosessi on kuvattu kiitettävästi
arvioitiin kiitettäväksi

Kohteen luovutuskunto mukaiset luovutuskuntoluokat
•ei huomioita
Esitys sopimuskauden jälkeistä kymmenen vuoden
kunnossapitotoimenpiteistä (PTS-suunnitelma)
•ei huomioita
Järjestelmäkuvaus ja esitys järjestelmien palvelujakson lopussa jäljellä
olevastakäyttöiästä
•ei huomioita
Kuvaus miten palveluntuottaja tullee pääsemään esitettyihin
luovutuskuntoluokkiin
•ei huomioita

 -
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•Palveluntuottajan esitys
vasteaikataulukosta, Liitteen 21
Palvelujakson projektisuunnitelmapohjan
mukaisesti

Liiteenä toimitetun vasteaikasitoumuksen mukaisesti.

2 pistettä,
erinomaine

n
Erinomainen 5
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Erinomainen 5

•Kuvaus palvelutasovaatimuksien
toteutumisesta ja toteutuksesta, mukaan
lukien kuvaus si-säilmaolosuhteiden
hallinnasta, Liitteen 21 Palvelujakson
projektisuunnitelmapohjan mukaisesti

Kattava kuvaus kiinteistönhoidon päivystyksen järjestämisestä
•Help Desk palvelu toimii 24/7 läpi vuoden
•kuvattu Help Desk toiminta
•eritelty Help Desk palvelun toiminnat
•kuvattu Help Desk raportointi ja sen muodostuminen
•myös palveluntuottaja osallistuu
•kuvattu miten Palveluntuottaja valvoo päivystystä
•päivytyksellä valmius energiaseurantaan
•päivystäjän perehdytys kuvattu
•arvioitiin kiitettäväksi
Kattava selvitys millaisia materiaalivalintoja suunnittelussa on tehty

siivouksentyömäärän optimoimiseksi
•kuvattu miten siivouksen työmäärä optimoitu materiaaleilla piha-alueella
•kuvattu miten siivouksen työmäärä optimoitu materiaaleilla sisäänkäynneillä niin
ulkoalueilla kuin sisäalueilla
•kuvattu miten siivouksen työmäärä optimoitu materiaaleilla käytävillä ja aluoissa
•kuvattu miten siivouksen työmäärä optimoitu materiaaleilla aineopetuksen tiloissa
•kuvattu miten siivouksen työmäärä optimoitu materiaaleilla kovan rasituksen
alueet
•kuvattu miten siivouksen työmäärä optimoitu materiaaleilla kiintokalusteissa
•kuvattu miten siivouksen työmäärä optimoitu materiaaleilla alakatoissa
•arvioitiin kiitettäväksi
Kuvaus palveluiden järjestämisestä toiminnoittain (käytettävät resurssit,
työmäärä jahenkilöstön osaaminen). Toimintoja ovat operatiivinen
kiinteistöjohtaminen,kiinteistönhoito, ulkoalueiden hoito ja ulkoalueiden
siivous
•tarkasti kuvattu henkilöstö ja henkilöstön osaaminen
•kohdepäällikön tehtävät ja vastuut kuvattu
•siivousvalvojat ja heidän osaaminen kuvattu
•organisaatio ja johtamismalli kuvattu
•managerin osaaminen hyvä ja tehtävät kuvattu
•kuvattu johtamisjärjestelmä
•kiinteistöjohdon roolit kuvattu
•perehdytyksen vastuuhenkilöt kuvattu
•arvioitiin kiitettäväksi
Kuvaus miten palveluntuottaja toteuttaa Liitteessä 33 Palvelujakson
palvelukuvausmääritetyt tehtävät
•kiinteistöhuolto ja kunnossapito kuvattu monipuolisesti
•rakenteiden ja rakennustekniikan hoito ja kunnossapito kuvattu
•taloteknisten sekä sähköjärjestelmien hoito kuvattu
•ulkoalueiden kunnossapito ympäri vuoden kuvattu
•jätehuoltopalvelut kuvattu
•arvioitiin kiitettäväksi
Kuvaus miten kiinteistön sisäilmaolosuhteet hallitaan sekä miten
sisäilmaolosuhteidenseuranta järjestetään
•sisäilmaolosuhteiden reaaliaikainen hallinta ja seuranta toimintaperiaatteet
kuvattu, nimetty erillinen asiantuntija
•arvioitiin kiitettäväksi

Kattava kuvaus kiinteistönhoidon päivystyksen järjestämisestä
Δ lumitöiden seurantaa ei ole kuvattu
Kattava selvitys millaisia materiaalivalintoja suunnittelussa on tehty
siivouksentyömäärän optimoimiseksi •ei
huomioita
Kuvaus palveluiden järjestämisestä toiminnoittain (käytettävät resurssit,
työmäärä jahenkilöstön osaaminen). Toimintoja ovat operatiivinen
kiinteistöjohtaminen,kiinteistönhoito, ulkoalueiden hoito ja ulkoalueiden
siivous
•ei huomioita
Kuvaus miten palveluntuottaja toteuttaa Liitteessä 33 Palvelujakson
palvelukuvausmääritetyt tehtävät
•ei huomioita
Kuvaus miten kiinteistön sisäilmaolosuhteet hallitaan sekä miten
sisäilmaolosuhteidenseuranta järjestetään
•ei huomioita

 -  -
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•Palveluntuottajan kuvaus
sisäilmaolosuhteiden hallinnasta, Liitteen 21
Palvelujakson projekti-suunnitelmapohjan
mukaisesti

Esitys mahdollisen sisäilmaongelman ilmoitus- ja ratkaisuprosessista
•Toimintaprosessi on kuvattu
•poikkeamien ilmoitus- ja ratkaisuprosessi on kuvattu, sen vaiheet sekä
loppuseuranta
•dokumentointi ja laadunhallinta kuvattu
•arvioitu kiitettäväksi
Selvitys jatkuvasta hyvän sisäilmatason seurannasta ja seurattavista
suureista
•hallinnan toimenpiteet kuvattu
•mittausdata kuvattu
•jalkauttaminen ylläpidolle
•huollon suunnitelmallisuus kuvattu
•käyttäjien ohjeistus kuvattu
•toimintamalli kuvattu
•arvioitu kiitettäväksi
Selvitys jatkuvista toimenpiteistä hyvien sisäilmaolosuhteiden ylläpitämisestä
palvelujakson aikana
•käyttöönoton tehtävät
•kosteudenhallintasuunnitelma laaditaan
•käytönaikainen seuranta ja analysointi vaikuttavien suureiden osalta
•arvioitu kiitettäväksi
kuvaus hyvien sisäilmaolosuhteiden ylläpitoon kriittisesti vaikuttavien
laitteiden toiminnan varmistamisesta
•palveluntuottajan ja kiinteistönhuollonhenkilöstön yhteistoiminta kuvattu
•vuosihuollot
•kiinteistökierrokset kuvattu
•laatukierrokset kuvattu
•poikkeusraporttien analysointi ja hälytykset
•AI-ohjattu ilmanvaihdon ja lämmityksen seuranta
•arvioitiin kiitettäväksi

Esitys mahdollisen sisäilmaongelman ilmoitus- ja ratkaisuprosessista
•ei huomioita
Selvitys jatkuvasta hyvän sisäilmatason seurannasta ja seurattavista
suureista
•ei huomioita
Selvitys jatkuvista toimenpiteistä hyvien sisäilmaolosuhteiden ylläpitämisestä
palvelujakson aikana
•ei huomioita
Kuvaus hyvien sisäilmaolosuhteiden ylläpitoon kriittisesti vaikuttavien
laitteiden toiminnan varmistamisesta
•ei huomioita

2 pistettä,
erinomiane

n
Erinomainen 5

91,43 % Erinomainen 5

•Ovatko PTS-toimenpiteet RT-kortin mukaisia
ja kuinka hyvin mahdolliset poikkeamat RT-
kortin määrityksiin on perusteltu

Alla olevat kohdat kuvattu RT-korin mukaisesti ilman poikkeamia
+kuivatusosat
+aluevarusteet
+aluerakenteet
+poikkeama leikkivarusteissa, huoltopoikkeama kuitenkin kuvattu
+poikkeama julkisivujen liikuntasamoissa, poikkeama perusteltu hyvin
+ikkunat
+ulko-ovet
+vesikatto
+tilajako-osat
+lattiapinnat
+sisäkattopinnat
+seinäpinnat
+tilavarusteet
+tilaelementit
+lämmöntuotanto
+lämmönjakelu
+lämmönluovutus
+vesi ja viemärikalusteet
+ilmanvaihtokoneisiin liittyvät osat
+kanavistot ja kanaviston varusteet
+päätelaitteet
+väestönsuojien ilmastointilaitteet
+kylmätekniset järjestelmät
+paineilmajärjestelmät
+palontorjuntajärjestelmät
+asennusreitit
+pääjakelujärjestelmä
+sähköliitäntäjärjestelmät
+valaistusjärjestelmä
+viestintäjärjestelmä
+turvajärjestelmät
+automaatiojärjestelmät

Δ asfalttialueen uusimisessa poikkeama, poikkeaman perustelu suppea
Δ märkätilojen sisäkattopintoja ei PTS-suunnitelmssa
Δ vinyylilankkujen käyttöaika pitkä, poikkeaman perustelu suppea

32 3
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•PTS-investointiohjelman kuvaus ja
aikataulutus

 +Kunnossapidon korjausohjelman palvelulupaus
+jatkuvat toimenpiteet esitetty
+PTS ja suunnitelmaratkaisun yhteys kerrottu
+Huomioitu talotekniikan kunnossapitotoimenpiteet häiritsemättä rakennuksen
pääkäyttöä
+PTS toimenpiteiden vastuut kuvattu
+Ylläpito on määritelty
+Huomioitu tilaajan vastuulla olevat PTS toimenpiteet
+20 vuoden aikataulu
+Aikataulu laaditaan yhteistyössä

Δ toteutuksen vuosikellon esitys vajavainen

9 1 90,00 % Erinomainen 5

PISTEET YHTEENSÄ 88

Sähköisesti allekirjoitettu 2023-05-03 15:09:50 (EET), sivu 17(34)

3CRQIBOOXSJ2NHKVH9MSN3AXDX2DKR70FWDZE0GGSKD6U1MKGZIN3E6MJUJ5L5PH2GJP0BOUPGSL7NMD7NJS53S01MRGYKEHBY3LBRZOH9M84S99XBYZ4A8IVNFHE29Z



Laatuarvionti Ahmon koulukeskus
Tarjoaja: Lujatalo
Päivämäärä: 24.4.2023

Arviontikriteeri Kriteeristön mukaiset plussat Arviontikriteeristön mukaiset Deltat Plussia
(kpl)

Deltoja
(kpl)

Suhde Arvosana Pisteet

•Tarpeelliset tilat ja toiminnat on sijoitettu
keskenään lähekkäin,
•tilojen väliset etäisyydet on minimoitu,
•rakennuksessa ei turhia käytäviä ja käytävä
koossa huomioitu oppilasvirrat.
•Lukio ja yläkoulu toimivat pääsääntöisesti
erillisissä opetustiloissa.
•Lukion ja yläasteen opetustilat tulee olla
erilliset, pois lukien yhteyskäyttöisiä tiloja

 +kovat ja pehmeät materiaalit sekä kotitalous lähekkäin samassa kerroksessa
mahdollistaa monipuolisen opetusympäristön
+teknisen työn tilojen sisäinen sijoittelu mahdollistaa monipuolisen opiskelun
+märkätilan sijainti tekstiili ja kuvaamataidon tilojen välissä mahdollistaa
monipuolisen opiskelun
+monitoimitilan ja OT3 tilojen sijoittelu luo hyvän kokonaisuuden
+liikuntavälinevarastot sijoitettu hyvin monitoimisalinsalin yhteyteen, käytettävissä
kaikista lohkoista                                                                          +musiikkiluokkien
varaston sijainti musiikkiluokkien välissä on toimiva ratkaisu
+keittiön ja ruokalan sijoittelu tehty tilatehokkaasti
+oppilaskunnan/kohtaavan nuorisotyön sijoittaminen ruokalan ja pääaulan
yhteyteen mahdollistaa monipuolisen oppimisympäristön
+erikoisruokavalion linjaston sijainti, täydennettävissä suoraan keittiöstä
+erityisopetuksen sijoitus rauhallisella alueella kieliluokkien läheisyydessä
+vahtimestarin työpisteen sijainti, hyvin saavutettavissa eri puolilta rakennusta
+oppilaiden näkökulmasta opettajienhuoneen / oppilashuollon saavutettavuus
toimiva
+WC tiloja sijoiteltu tasaisesti toimintojen läheisyyteen
+lukion tiloissa pienryhmätilojen sijoitelu madollistaa monipuolisen sekä itsenäisen
opiskelun                                                                                      +monitoimitilan
yhteydessä olevien lukion OT3 sijainti lukion tiloihin nähden, hyvä ja selkeä yhteys
+lukion tiloissa matemaattisluonnotieteelliset tilojen sijoittelu mahdollistaa niiden
monipuolisen ja yhteiskäytön
+lukion ja yläkoulun tilojen erottelu on erinomainen, tilat selkeästi erillään eikä
risteävää liikennettä pääse syntymään                                                   +kuvataiteen
tilojen sijainti ilmansuuntiin nähden

Δ monitoimisali ja pukuhuoneet eri kerroksissa, valvottavuus haasteellista
Δ kuntosali ja monitoimisali eri kerroksessa, valvottavuus haasteellista
Δ turhia käytäviä pohjakerroksessa tekstiilityön, kuvataiteen sekä pukuhuoneiden
yhteydessä, käytävien peräosien valvottavuus haastavaa
Δ monitoimitilan yhteys ruokalaan, sijainti kaukana ja matkalla tasoeroja
Δ lukion puolella käytävä sokkeloinen, tilojen (WC, kokoelmahuone, oppilaskunnan
tila, lokerikot) sijoittelu tekee käytävästä sokkeloisen
Δ yläkoulun puolella oppilasmassojen suuri määrä välituntitilanteessa 2. kerroksen
käytävällä, käytävä melko ahdas luokkien oppilasmäärään suhteutettuna
Δ kotitalousluokkien varaston sijainti, varasto ja kylmiö kaukana kahdesta
kotitalousluokasta, lisäksi reitti kulkee pääkukureitin kautta

18 7 72,00 % Hyvä 3

Arvioinnin suoritustapa: Tarjouksista kirjattu kohtaan kriteeristön mukaiset plussat  arviontiryhmän kiitettäviksi arvioidut ratkaisut. Tarjouksista kirjattu kohtaan
kriteeristön mukaiset deltat  arviontiryhmän tyydyttäviksi arvioidut ratkaisut. Hyviksi arvioituja ratkaisuja ei ole kirjattu. Arvioinnin perusteena on käytetty
plussien ja delttojen suhdelukua.
Arviointiperuste
100-80 % Erinomainen
79,99-50 % Hyvä
49,99-0 % Tyydyttävä
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•oppilaiden ja henkilökunnan liikkuminen
rakennuksessa on helppoa ja eri
tilakokonaisuudet ovat helppo hahmottaa.
•Tilat suunnitellaan mahdollisimman selkeiksi,
helposti suunnistettaviksi ja hahmotettaviksi
sekä kynnyksettömiksi.
•Lukion ja yläasteen tilat suunniteltu siten,
että tilojen läpiliikennöinti yleisiin tiloihin on
vähäistä.

 + kädentaidon luokkien sekä kuvataideluokkien saavutettavuus lukion tiloista
+kotitalousluokkien yhteydessä riittävän kokoinen naulakkotila
+aulan/ruokalatilan saavutettavuus eri puolilta rakennusta selkeät kulkureitit
+yläkoulun tiloissa ei risteävää liikennettä, tilojen jakautuminen selkeää
+lukion tiloissa ei risteävää liikennettä, tilojen jakautuminen selkeää
+vierailijoiden / oppilaiden kulku opettajien työtiloihin sisä- ja ulkokautta selkeää
+vierailijoiden / oppilaidenkulku oppilashuollon tiloihin sisä- ja ulkokautta selkeää
+YO-kirjoitusten aikainen kulku YO-kirjoitustiloihin helppo eriyttää muusta koulun
liikenteestä                                                                                            +lokerikkojen
sijoittelu yläkoulun puolella, jaettu tasaisesti eri kerroksiin sekä tasaisesti
luokkahuoneiden yhteyteen                                                                    +lokerikkojen
sijoittelu lukion puolella, jaettu tasaisesti luokkahuoneiden yhteyteen
+kaksi hissiä mahdollistaa toimivan logistiikan kerrosten välillä
+pääkulkureitti selkeä
+IV-konehuoneiden haalausreitit sijoitettu loogisiin paikkoihin
+naulakkojen sijoittelu välituntipihan käytössä, helopoisti käytettävissä välituntipihan
ulko-oven läheisyydessä
+rakennuksen kerrosmäärä, tilat jaettu tehokkaasti 3 kerrokseen

Δ teknisten töiden, käsitöiden, kotitalousluokkien saavutettavuus yläkoulun puolelta,
pitkät siirtymämatkat                                                                                         Δ
monitoimisalin saavutettavuus yläkoulun puolelta, pitkät siirtymämatkat muiden
tilojen läpi                                                                                                         Δ
yläkoulun tiloihin vain yksi oma  porraskäytävä 1. kerroksesta 2. kerrokseen
Δ pohjakerrokseen kulkuyhteys, vain yksi likaisen liikenteen porrashuone
pohjakerroksesta 1. kerrokseen

15 4 78,95 % Hyvä 3

•Tilojen koko, muodot, selkeys ja
kalustettavuus esim. opetushuoneet saman
muotoisia
•tilojen muodoissa huomioitu kalustettavuus,
tiloissa ei kulmia / kaaria/ tasoeroja, jotka
vaikeut-tavat tilojen käyttöä ja kalustamista

 +kovien käsitöiden tilojen sijoittelu mahdollistaa monipuolisen kalustamisen
+pehmeiden käsitöiden tilojen muodot ja sijoittelu luo toimivan kokonaisuuden
+liikunnanopettajien työtilan muoto mahdollistaa tehokkaan kalustettavuuden
+kädentaitoaineiden varastojen muoto ja sijainti mahdollistaa hyvän
käytettävyyden, myös iltakäyttäjille
+bändialue musiikinluokassa antaa tilalle lisää käyttömahdollisuuksia
+kylmiö/valmisruokatilan läpikulkumahdollisuus tehostaa keittiön käytettävyyttä
+keittiön tilojen sijoittelu mahdollistaa tehokkaan toiminnan
+innovatiivinen kabinetti/oppimistila/näyttämö monipuolistaa ruokasalin käyttöä,
lisäksi tilaa voidaan käyttää monipuolisesti
+jakelulinjastot mahdollista sulkea omaksi tilaksi lisää ruokasalin käytettävyyttä
+erityisopetuksen luokkien muodot mahdollistavat kalustuksen hyvin
+erityisopetuksen luokkien muodot  mahdollistavat monipuolisen kalustuksen
+luokkien muodot lukion opetustiloissa mahdollistavat monipuolisen kalustuksen
+luokkien muodot yläkoulun opetustiloissa mahdollistavat monipuolisen
kalustuksen
+innovatiivinen ryhmätyöskentelytilojen kalustus lukion tiloissa, näkymä
monitoimisaliin
+siirtoseinien käyttö lukion luokkahuoniden välillä mahdollistaa luokkahuonieden
kalustamisen isoksi luokkatilaksi
+WC tilat hyvän muotoiset
+ei tasoeroja pohjakerroksessa
+ei tasoeroja lukion tiloissa
+ei tasoeroja yläkoulun tiloissa

Δ rakenneratkaisut haittaa kalustettavuutta puutyösalissa
Δ rakenneratkaisut haittaa kalustettavuutta metallityötilassa
Δ pukuhuoneissa hukkatilaa pohjakerroksessa
Δ kuntosalin väliseinä aiheuttaa haasteita valvonnalle ja kalustukselle
Δ rakenneratkaisut haittaa kalustettavuutta musiikinluokassa
Δ rakenneratkaisut haittaa kalustettavuutta keittiössä
Δ tilojen välisiä korkoeroja yleisissä sisätiloissa ja jätekatoksen yhteydessä
Δ pääsisäänkäynnin/välituntipihan tuulikaapin sijoittuminen kulkureitille aiheuttaa
ahtautta aulaan/ruokasaliin
Δ rakenneratkaisut haittaa kalustettavuutta monistamossa
Δ luonnovalon puute osassa opettajien työtiloissa lukion puolella
Δ luonnonvalon puute osassa pienryhmätiloista  yläkoulun puolella
Δ rakenneratkaisut haittaa kalustettavuutta lukion yhdessä luokkahuoneessa
Δ rakenneratkaisut haittaa kalustettavuutta yläkoulun maantiedonluokassa
Δ siirtoseinien puute yläkoulun luokkatilojen välillä, tilojen monipuolinen käyttö
vaikemapaa

19 14 57,58 % Hyvä 3

•Luokkahuoneiden ulkopuolinen opiskelu:
Suunnitteluratkaisussa on huomioitu
oppilaiden väli- ja hyppytunti oleskelu
•tilat mahdollistavat moni muotoisen
opiskelun rakennuksessa
•kaikki tilat ovat hyödynnettävissä opiskelu
käyttöön

 +pehmeiden ja kovien materiaalien läheisyys antaa monipuolisia
käyttömahdollisuuksia tiloille
+kovien käsitöiden suunnittelutilan hyödyntäminen pehmeiden käsitöiden ja
kuvaamataidon opiskelussa antaa tilalle lisää käyttömahdollisuuksia
+kabinetin erotettavuus ruokasalista ja hyödyntäminen opetuksessa lisää tilojen
monipuolista käyttöä
+ruokasalin oppimisloossien hyödyntäminen opetuksessa lisää tilan monipuolista
käyttöä
+ruokalaa voidaan käyttää monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa
+henkilökunnan ruokalan monipuoliset käyttömahdollisuudet
+lukion puolen käytävien hyödyntäminen oppimisauloina mahdollistaa
monipuolisen opiskelun
+katetun välituntipihan hyödyntäminen opetuskäytössä
+oppilaskunnantilan monipuolinen käyttö opetuksessa sekä iltakäytössä

Δ oppilaiden odotustilan puute pohjakerroksessa kädentaitotilojen yhteydessä luo
käytäville ruuhkaa
Δ luokkahuoneet eivät avaudu siirtoseinillä käytäville missään kerroksessa  puolella
Δ runsaasti käytävä/aulatiloja joita ei voi hyödyntää opetustiloina eri kerroksissa

9 3 75,00 % Hyvä 3
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•Henkilökunnan ja oppilashuollon tilat on
sijoituttu yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa
huomioitu tilatehokkuus, muuntojoustavuus,
logistiikka ja se, että niiden yhteiskäyttö on
helppoa
•tilat tukevat yhteistyön onnistumista
•Terveydenhoitajan ja kuraattorin tiloissa
huomioitu ilta- ja ulkopuolinen käyttö mm.
sisäänkäynneissä

 +opettajien taukotilan yhteyteen sijoitettujen neuvottelutilojen sijainti hyvä, antaa
tiloille useita eri käyttömahdollisuusksia
+opettajien sosiaalitilat lähellä työtiloja
+opettajien huoneessa erillinen työskentelytila, tilojen käytettävyys paranee
+keittiön taukotilan sijoittelu ja tilatehokkuus, erillinen toimisto antaa työrauhaa
+oppilahuollon odotusaula on hyvällä paikalla, rauhallinen
+oppilashuollon ilta- ja ulkopuolinen käyttö mahdollistettu hyvin
+rehtorien ja sihteerien työhuoneiden sijoittelu mahdollistaa tehokkaan toiminnan
+opettajienhuoneen saavutettavuus sisä- sekä ulkokautta selkeä
+oppilashuollon neuvottelutilojen monipuolinen käyttö, yhdistettävyys antaa tiloille
lisää käyttötarkoituksia

Δ monistamon saavutettavuus oppilashuollon tiloista hankalaa

9 1 90,00 % Erinomainen 5

•Liikuntatiloissa on huomioitu kaikki tilan
käyttötarkoitukset, tarvittavat lajit, ilta- ja
ulkopuolinen-käyttö ja niiden vaatimat
varastot ja tila on muutos joustavat
•Tilan akustiset ominaisuudet on huomioitu
suunnittelussa

 +salibandyn pelaaminen huomioitu ja mitoitettu katsomoihin nähden
+koripallon pelaaminen huomioitu ja mitoitettu katsomoihin nähden
+futsalin pelaaminen huomioitu ja mitoitettu katsomoihin nähden
+lentopallon pelaaminen huomioitu ja mitoitettu katsomoihin nähden
+pesäpallon pelaaminen huomioitu lyöntiverkoin joka lohkossa
+näyttämö kahteen suuntaan antaa tilalle monipuolisia käyttömahdollisuuksia
+varastojen käyttö jokaisesta lohkosta lisää tilan tehokasta käyttöä
+kahden sisääntulosuunnan mahdollisuus yleisötapahtumassa vähentää ruuhkaa
tilaisuuksissa
+joukkueet ja yleisön reitit eivät risteä ottelutapahtumassa
+erillinen selostamo
+VIP-katsomot antaa tilalle lisää arvoa
+katsomoiden sijoittelu hyvä, kulku katsomoihin selkeä
+jokaiseen lohkoon on oma katsomo
+ruokasalin hyödyntäminen ilta/juhlatilanteessa antaa tilalle lisää
käyttömahdollisuuksia

Δ monitoimisalin saavutettavuus alapihan puolelta, pitkä matka pukuhuoneisiin
Δ osasta pukuhuoneista joudutaan kulkemaan likaisten tilojen läpi liikuntatiloihin
Δ pukuhuoneiden sijainti eri kerroksessa liikuntatilojen kanssa iltakäyttö- ja
tapahtumatilanteessa, luo haasteita valvontaan

14 3 82,35 % Erinomainen 5

•Monikäyttötilassa ja kulttuuritoimen
käyttämissä tiloissa on huomioitu kaikki tilan
käyttötarkoitukset
•tila on monimuotoinen ja muutos joustava.
•Tilan akustiset ominaisuudet on huomioitu
suunnittelussa

 +kulttuuritoimelle esitetty ruokalan yhteyteen myös toinen näyttömällinen
esiintymispaikka
+YO-kirjoitukset valvottavissa 3 valvojalla
+YO-kirjoituksia varten varattu hyvin erillään olevia WC-tiloja
+opetustilojen käyttö konserttitilanteessa antaa tiloille lisää käyttömahdollisuuksia
+kuvasta lukemalla voidaan todeta akustiikan hyvä toteutuminen
+tanssisalikäyttö huomioitu, peilit seinillä
+piha-alueella amfiteatteri, jota voi hyödyntää myös kulttuuritilanteissa

Δ flyygelivaraston sijainti kaukana monitoimisalin esiintymispisteestä

7 1 87,50 % Erinomainen 5

Suunnitteluratkaisussa on huomioitu:
•eri liikkumismuodot ja liikennetilanteet
koululla ja lähialueella
•Liikenneturvallisiin, sujuviin ja esteettömiin
ratkaisuihin on panostettu
•kouluun liittyvät lähialueen liikenteen
erityispiirteet tunnistettu

 +saavutettavissa jalan/polkupyörällä turvallisesti lännestä
+saavutettavissa  jalan/polkupyörällä turvallisesti etelästä
+saavutettavissa  jalan/polkupyörällä turvallisesti pohjoisesta
+saavutettavissa  jalan/polkupyörällä turvallisesti idästä
+vieraiden ajoreitit tontille selkeät
+iltakäytön ajoreitit tontille selkeät
+pelastustiet huomioitu pihasuunnittleussa
+henkilöautojen saattoliikenteelle ja linja-autoliikenteelle omat liittymät

Δ linja-autoliikenne ja huoltopiha samassa liittymässä

8 1 88,89 % Erinomainen 5
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) •Sisäänkäynnit on sijoitettu siten, että ne ovat

helposti löydettävissä ja valvottavissa
•Ovet ja kulkureittien suunnittelussa on
huomiota oppilasvirrat ja niiden optimointi
•Pääoven ja muiden sisäänkäyntien
ratkaisuisissa on huomioitu oppilasvirrat ja
muut rakennuksen käyttäjät ja vierailijat
•Kaikilla tarvittavilla toiminnoilla on omat
sisäänkäynnit, jotka mahdollistavat
rakennuksen monikäyttöisyyden
•Oppilasliikenne on eroteltu materiaali ja
muusta logistiikasta
•Tilojen sijoittelussa, palo-osastoissa ja ovi
ratkaisussa on huomioitu tilojen ilta- ja
viikonloppu-käyttö

 +vierasliikenne niin monitoimisaliin kuin oppilashuollon ja opettajientyötiloihin
selkeä
+henkilökunnan liikenne työ- ja sosiaalitiloihin selkeä
+oppilasliikenne ja oppilasvirrat optimoitu
+iltakäytön liikenne, pysäköintipaikat ja sisäänkäynnit loogiset
+sisäänkäyntien erottuva väritys julkisivuissa
+henkilökunnan tilat omassa KV-alueessa mahdollistaa tehokkaan valvonnan
+monitoimitila omassa KV-alueessa mahdollistaa tehokkaan valvonnan
+kädentaidontilojen iltakäyttö loogista, tilat hyvin ryhmitelty lähekkäin
+monitoimisalille/pukuhuoneille oma sisäänkäynti

Δ keittiöhenkilökunnan kulku sosiaalitiloista keittiön tiloihin epälooginen, joudutaan
kulkemaan joko siivouskeskuksen tai keittiön läpi
Δ iltakäytön KV-alueet epäselvät liikunta ja kädentaitojen osalta

9 2 81,82 % Erinomainen 5

•LVI-työselitys on laadittu pedagogisten-,
toiminnallisten- ja teknisten vaatimuksien
pohjalta.
•Ratkaisut mahdollistavat hyvän
oppimisympäristön, muuntojoustavuuden ja
tilojen monikäyttöisyyden

 +järjestelmäkuvauksessa on kuvattu vaaditut asiat
+muuntojoustavuus ja monikäyttöisyys kuvattu
+turvallisuusjärjestelmät kuvattu
+monitoimisalin ilmanvaihdossa huomioitu tilan monikäyttöisyys
+kädentaitojen ilmanvaihton erityisvaatimukset huomioitu
+pikapalopostit suunniteltu erilliseen verkostoon
+automaatiojärjestelmän kuvauksessa huomioitu vaatimukset

Δ rakennuksen savunpoistojärjestelmä kuvattu puutteellisesti

7 1 87,50 % Erinomainen 5

•Sähkötyöselitys on laadittu pedagogisten-,
toiminnallisten- ja teknisten vaatimuksien
pohjalta.
•Ratkaisut mahdollistavat hyvän
oppimisympäristön, muuntojoustavuuden ja
tilojen monikäyttöisyyden

 + Laajennusvarat kuvattu
+ Pääkeskustilassa ja telejakamossa lattiakanavat
+ Sähkökeskukset kuvattu hyvin
+ Sähkökeskusten lämpökuvaukset
+ Loistehon kompensointi huomioitu
+ Pistorasiapylväät kuvattu
+ Sisävalaistusjärjestelmä kuvattu hyvin
+ Liikuntasalissa pistorasiakeskus
+ Autopaikkojen sähköistys kuvattu hyvin
+ Sadevesijärjestelmien lämmitykset kuvattu hyvin
+ Turvavalaistusjärjestelmän kuvattu hyvin
+ Savunpoistojärjestelmä kuvattu hyvin
+ Monioperaattoriverkko kuvattu
+ Kattava sähköenergianmittausjärjestelmä

Δ Varavoimajärjestelmää ei ole kuvattu riittävän tarkasti
Δ AV-järjestelmän kuvaus puutteellinen
Δ kulunvalvontajärjestelmän aiheuttamia vaatimuksia sähköjärjestelmälle ei ole
kuvattu riittävän tarkasti
Δ Paloilmoitinjärjestelmän kuvas puutteellinen

14 4 77,78 % Hyvä 3

•Suunnitteli ratkaisun piha-alueen
pedagogisten vaatimusten huomioiminen,
pihan viihtyisyys,
•leikki- ja urheilualueet ja pihan virikkeellisuus

 +välituntipihan valvonta helppoa, näkyvyys piha-alueella
+toiminnallisen alueen sijoittelu luontevassa paikassa
+pelikenttien sijoittelu ryhmään antaa tehokkuutta liikuntatunneille
+ulkovälinevarastojen sijainti pelikenttien läheisyydessä
+ulkovälinevarastojen jako hyvä, kaksi varastoa, joista toiseen pääsee autolla
lähelle
+katsomo koripallokentille antaa pelikentille lisää käyttömahdollisuuksia
+amfiteatteri on innovattininen ratkaisu joka mahdollistaa erilaisia opetustilanteita
+niitty alueiden sijainti ja määrä antaa opetukselle lisää monipuolisuutta

Δ monitoimikaukalon teräsverkkoaita liian lähellä pelialueiden reunoja
Δ kulku olemassa oleville urheilukentille, siirtymäreitit pitkät ja epäloogiset

8 2 80,00 % Erinomainen 5

•Piha-, pysäköintialueiden ja
tavarantoimituspisteiden logistiikan
huomioiminen,
•esteettömyyden huomioiminen,
•korkoerojen hallinta,
•liukkauden torjunnan hallinta
•kulkureittien selkeys

 +alapihan pysäköintialueen jalakulkuliikenne mahdollistaa turvallisen kulun
pysäköintipaikoilta rakennukseen
+pyörävaraston sijainti yläpihalla opettajien sisäänkäynnin läheisyydessä
+keittiönhuoltopiha eritelty saattoliikenteestä
+mopojen pysäköinnissä turvallinen liikkuminen huomioitu
+yläpihalle esteetön reitti
+alapihalle esteetön reitti
+oppilaiden pyöraparkin sijainti palvelee hyvin saapuvia oppilaita
+vieraspysäköinnin sijainti palvelee hyvin saapuvia vieraita, lähellä oppilashuoltoa
sekä opettajien työtiloja

Δ etelästä tuleva jalankulkuliikenne risteää tontin sisällä ajoneuvoliikenteen kanssa
Δ välituntipihalla isoja korkoeroja, aiheuttaa haasteita varsinkin esteettömyyden
kannalta
Δ portaita kattamatta välituntipihalla

8 3 72,73 % Hyvä 3
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•Turvallisten ja terveellisten tilojen suunnittelu
ja toteutuksen kuvaus on laadittu mallin
mukaisesti, pyydetyt kohdat on kuvattu ja
esitetyssä ratkaisussa on huomioitu kyseinen
laatutavoite erinomaisesti= 5 pistettä

•Turvallisten ja terveellisten tilojen suunnittelu
ja toteutuksen kuvaus on laadittu mallin
mukaisesti, pyydetyt kohdat on kuvattu ja
esitetyssä ratkaisussa on huomioitu kyseinen
laatutavoite hy-vin= 3 pistettä

•Turvallisten ja terveellisten tilojen suunnittelu
ja toteutuksen kuvaus on laadittu mallin
mukaisesti, pyydetyt kohdat on kuvattu ja
esitetyssä ratkaisussa on huomioitu kyseinen
laatutavoite tyydyttävästi= 1 piste

 +Yhteystyö huomioitu ja kuvattu
+Tilapäismajoitus huomioitu. Perustuu päätoteuttajan ohjaukseen
+Prosessin tärkeys ymmärretty ja kuvattu.
+Liukkausasiat huomioitu tarkasti
+Logistiset ratkaisut kuvattu laajasti
+Uhkatilanteissa suojautuminen mietitty
+Alapohja rakenteissa terveellisyys ja turvallisuus suunniteltu
+Detaljisuunnittelun tärkeys kuvattu
+Tiiveys asiat suunniteltu
+Tiiveyden laadun valvonta kuvattu
+Lämpökamerakuvaus kuvattu
+Kosteudenhallinnan vastuut kuvattu
+Kuivumisajat huomioitu
+Rakennusaikaisten kosteudenhallinta toimenpiteiden kuvaus laaja ja selkeä
+Laaja kosteudenhallinnan riskikartoitus
+Puhtaudenhallintaa suunniteltu vanhojen kohteiden tietojen pohjalta
+Puhtaudenhallinta  eri hankevaiheissa kuvattu
+Puhtaudenhallinta prosessit kuvattu
+Elinkaaren aikainen sisäilmahallinta kuvattu laajasti
+Laaja laadunhallinan kuvaus
+Laadunhallintaprosessi kuvattu
+Laadunhallinnan dokumentointi kuvattu
+Laadun jalkauttamisen valvonta kuvattu
+Rikienhallintaprosessi kuvattu
+Vastaanottoprosessi kuvattu ja aikataulutettu
+Toimintakokeiden hallinta ja prosessi kuvattu
+Luovutusvaiheessa itselle luovutus kuvattu
+Tilaajan toimitukset huomiotu kuvauksessa
+Käytönopastus kuvattu

Δ Suunnittelun ohjauksessa muiden kuin käyttäjien osallistamisen kuvaus suppea
Δ Ääni asioiden kuvaus suppea
Δ Puhtaudenhallinan kuvaus suunnitteluvaiheessa supea
Δ Vesivahinkojen ehkäisyn kuvaus suppea
Δ Säänsuojauksen kuvaus suppea

29 5 85,29 % Erinomainen 5

•Palveluntuottajan kuvaus rakennuksen
luovutuskunnosta ja kuntovaatimukset
täyttymisestä palvelujakson jälkeen, Liitteen
21 Palvelujakson projektisuunnitelmapohjan
mukaisesti
Kokonaisarvioni: Kiitettävä = 3 pistettä, Hyvä
= 2 pistettä, tyydyttävä= 1 piste
Kohdan kokonaisarviointi, arvosanojen
keskiarvo:
2,5-3 pistettä = Erinomainen
1,6-2,4 pistettä = Hyvä
1-1,5 pistettä = Tyydyttävä

Kohteen luovutuskunto mukaiset luovutuskuntoluokat
•124 Julkisivurakenteet
•S211 Sähköliittymät
•S22 Sähköenergian pääjakelu
•S222 Pääjakelujärjestelmä 200/230 V
•S26 Sähkölämmitysjärjestelmä
•T110 Antennijärjestelmät
•T140 Puhelinjärjestelmät
•esitetty 7 kpl = kiitettävä
Esitys sopimuskauden jälkeistä kymmenen vuoden
kunnossapitotoimenpiteistä (PTS-suunnitelma)
•arvioitiin tyydyttäväksi
Järjestelmäkuvaus ja esitys järjestelmien palvelujakson lopussa jäljellä
olevastakäyttöiästä
•arvioitiin tyydyttäväksi
Kuvaus miten palveluntuottaja tullee pääsemään esitettyihin
luovutuskuntoluokkiin
•suunnitelmallinen kunnossapito kuvattu
•ennakoiva ylläpito kuvattu
•vuotuiset kiinteistökierrokset määritelty
•kuntoarviointi toimenpiteet kuvattu
•rasitusten vaihtelut huomioitu
•ulkonäkö huomioitu
•prosessi luovutuskunnon saavuttamisesta kuvattu
•arvioitiin kiitettäväksi

Kohteen luovutuskunto mukaiset luovutuskuntoluokat
•ei huomioita
Esitys sopimuskauden jälkeistä kymmenen vuoden
kunnossapitotoimenpiteistä (PTS-suunnitelma)
Δ suurin osa vuosien 21-29 korjauksista esitetty vuosikorjaus-/huoltotoimenpiteinä
ei PTS-toimenpiteinä
Δ tilaajalle merkitty toimenpiteitä vain vuodelle 30, kunnossapitotoimenpiteitä ei ole
merkitty vuosien 21-29 välille, kuntoisuusluokkien arviointi vaikeaa
Δ palvelujakson projektisuunnitelmassa kohdan kuvaus suppea
Järjestelmäkuvaus ja esitys järjestelmien palvelujakson lopussa jäljellä
olevastakäyttöiästä
Δ teknisten järjestelmien kuntoa palvelujakson lopussa ei ole kuvattu riittävän
tarkasti, vain  yleisiä mainintoja
Δ ei ole ilmoitettu luovutusvaiheessa jäljellä olevaa käyttöikää, ilmoitettu vain
tekninen käyttöikä
Kuvaus miten palveluntuottaja tullee pääsemään esitettyihin
luovutuskuntoluokkiin
•ei huomioita

 -  - 2 pistettä, hyvä Hyvä 3
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•Palveluntuottajan esitys vasteaikataulukosta,
Liitteen 21 Palvelujakson
projektisuunnitelmapohjan mukaisesti

Liiteenä toimitetun vasteaikasitoumuksen mukaisesti.

 -  - Erinomainen Erinomainen 5

2,5 pistettä,
erinomainen

Erinomainen 5

•Kuvaus palvelutasovaatimuksien
toteutumisesta ja toteutuksesta, Liitteen 21
Palvelujakson projektisuunnitelmapohjan
mukaisesti
Kokonaisarvioni: Kiitettävä = 3 pistettä, Hyvä
= 2 pistettä, tyydyttävä= 1 piste
Kohdan kokonaisarviointi, arvosanojen
keskiarvo:
2,5-3 pistettä = Erinomainen
1,6-2,4 pistettä = Hyvä
1-1,5 pistettä = Tyydyttävä

Kattava kuvaus kiinteistönhoidon päivystyksen järjestämisestä
•talvikunnossapidon päivystys kuvattu
•L&T Keskusvalvomo päivystää 24/7 läpi vuoden
•sijaisjärjestelmät kuvattu
•päivystysringit kuvattu
•arvioitiin kiitettäväksi
Kattava selvitys millaisia materiaalivalintoja suunnittelussa on tehty
siivouksentyömäärän optimoimiseksi
•kuvattu asiatasolla
•arvioitiin hyväksi
Kuvaus palveluiden järjestämisestä toiminnoittain (käytettävät resurssit,
työmäärä ja henkilöstön osaaminen). Toimintoja ovat operatiivinen
kiinteistöjohtaminen,kiinteistönhoito, ulkoalueiden hoito ja ulkoalueiden
siivous
•"talkkarimalli" kuvattu
•Lujatalon Kiinteistöpäällikkö johtoaa operattivista toimintaa
•henkilöiden osaamisvaatimukset kuvattu
•siivouksen vuosikello kuvattu
•managerin tehtävät kuvattu
•Laadun- ja riskienhallinta kuvattu erinomaisesti
•arvioitiin hyväksi
Kuvaus miten palveluntuottaja toteuttaa Liitteessä 33 Palvelujakson
palvelukuvausmääritetyt tehtävät
•jätehuoltojärestelmät kuvattu
•huoltokirja kuvattu
•huoltokalenterit kuvattu
•palvelupyyntöjen käsittely kuvattu
•kunnossapidon korjausohjelma
•piha-alueiden yleihuolto ja valvonta kuvattu
•riskienhallintasuunnitelma laadittu
•arvioitiin kiitettäväksi
Kuvaus miten kiinteistön sisäilmaolosuhteet hallitaan sekä miten
sisäilmaolosuhteidenseuranta järjestetään
•koulutiimi, joka seuraa sisäilmaolosuhteita
•managerin rooli kuvattu
•arvioitiin kiitettäväksi

Kattava kuvaus kiinteistönhoidon päivystyksen järjestämisestä
•ei huomioita
Kattava selvitys millaisia materiaalivalintoja suunnittelussa on tehty
siivouksentyömäärän optimoimiseksi
Δ suppea kuvaus
Kuvaus palveluiden järjestämisestä toiminnoittain (käytettävät resurssit,
työmäärä jahenkilöstön osaaminen). Toimintoja ovat operatiivinen
kiinteistöjohtaminen,kiinteistönhoito, ulkoalueiden hoito ja ulkoalueiden
siivous
Δ henkilöitä ei ole esitetty, heidän kokemusta, referenssejä tai koulutusta ei ole
kerrottu
Δ siivoustöiden valvojan tehtäviä ei ole avattu
Kuvaus miten palveluntuottaja toteuttaa Liitteessä 33 Palvelujakson
palvelukuvausmääritetyt tehtävät
•ei huomioita
Kuvaus miten kiinteistön sisäilmaolosuhteet hallitaan sekä miten
sisäilmaolosuhteidenseuranta järjestetään
•ei huomioita

 -  -
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•Palveluntuottajan kuvaus
sisäilmaolosuhteiden hallinnasta, Liitteen 21
Palvelujakson projektisuunnitelmapohjan
mukaisesti

Esitys mahdollisen sisäilmaongelman ilmoitus- ja ratkaisuprosessista
•hyvä prosessikaavio laadittu
•poikkeamatyypit kuvattu
•dokumentointi ja laadunhallinta kuvattu
•toimintamalli kuvattu
•arvioitiin kiitettäväksi
Selvitys jatkuvasta hyvän sisäilmatason seurannasta ja seurattavista
suureista
•prosessi kuvattu
•jatkuva seuranta ja käyntiseuranta kuvattu
•sähköiset työkalut kuvattu
•erillinen järjestelmä automaation seurantaan
•palvelujen toteutus ja suunnittelu riskienhallinnan kautta
•toimintamalli kuvattu
•arvioitiin kiitettäväksi
Selvitys jatkuvista toimenpiteistä hyvien sisäilmaolosuhteiden
ylläpitämisestä palvelujakson aikana
•koulutiimi havainnoi ja seuraa olosuhteita
•palaverikäytännöt kuvattu
•uusien laitteiden hankinnoissa yhteistyö kuvattu
•arvioitiin hyväksi
kuvaus hyvien sisäilmaolosuhteiden ylläpitoon kriittisesti vaikuttavien
laitteiden toiminnan varmistamisesta
•kriittisten laitteiden varaosien toimituksen jatkuvuuden kuvaus
•käytettävyysvaatimuksien seuranta kuvattu
•arvioitiin hyväksi

Esitys mahdollisen sisäilmaongelman ilmoitus- ja ratkaisuprosessista
•ei huomioita
Selvitys jatkuvasta hyvän sisäilmatason seurannasta ja seurattavista
suureista
•ei huomioita
Selvitys jatkuvista toimenpiteistä hyvien sisäilmaolosuhteiden
ylläpitämisestä palvelujakson aikana
Δ suppea kuvaus
Δ rakennuksessa toimivien henkilöiden toimenpiteitä ei ole kuvattu
kuvaus hyvien sisäilmaolosuhteiden ylläpitoon kriittisesti vaikuttavien
laitteiden toiminnan varmistamisesta
Δ kuvattu ainoastaan seuranta automaation kautta
Δ käytännön toimenpiteitä ei ole kuvattu

 -  -
2,5 pistettä,
erinomainen

Erinomainen 5

83,33 % Erinomainen 5

•Ovatko PTS-toimenpiteet RT-kortin mukaisia
ja kuinka hyvin mahdolliset poikkeamat RT-
kortin määrityksiin on perusteltu

 Alla olevat kohdat kuvattu RT-korin mukaisesti ilman poikkeamia
+kuivatusosat
+aluevarusteet
+aluerakenteet
+leikkivarusteet
+julkisivut
+ikkunat
+ulko-ovet
+vesikatto
+tilajako-osat
+lattiapinnat
+sisäkattopinnat
+tilavarusteet
+hissi
+tilaelementit
+lämmöntuotanto
+lämmönjakelu
+lämmönluovutus
+vesi ja viemärikalusteet
+ilmanvaihtokoneisiin liittyvät osat
+kanavistot ja kanaviston varusteet
+päätelaitteet
+väestönsuojien ilmastointilaitteet
+kylmätekniset järjestelmät
+palontorjuntajärjestelmät
+asennusreitit
+pääjakelujärjestelmä
+sähköliitäntäjärjestelmät
+viestintäjärjestelmä
+turvajärjestelmät
+automaatiojärjestelmät

Δ asfalttialueen uusimisessa poikkeama, poikkeaman perustelu suppea
Δ Bitumikermikaton osalta ei ole esitetty 2-kerroskatetta
Δ märkätilojen sisäkattopintoja ei PTS-suunnitelmssa
Δ maalatut seinäpinnat poikkevat RT kortin ohjeesta, perustelu suppea
Δ märkätilojen ja kotitalousluokkien uusimista ei ole huomioitu
Δ valaistusjärjestelmän uusimisaika pitkä
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•PTS-investointiohjelman kuvaus ja
aikataulutus

+ mahdolliset häiriötilanteet kohteessa mietitty ja määritetty
+ Vuosikellon mukainen aikataulu määritetty
+PTS päätösten tekoprosessi esitetty
+PTS huomioitu hyvin myös suunnittelussa
+PTS suunnitelman, kunnosspitosuunnitelman ja huolto-ohjelman yhteensovitus
kuvattu
+kuntoarviointi kuvattu
+tilaajahnakintojen PTS huomioitu
+tilaajan, palveluntuottajan ja käyttäjän yhteistyö kuvattu
+PTS kaikki kohdat aikataulutettu yksilöllisesti koulujen käytön ulkopuolelle
+laaditaan tarkempi 3 vuoden PTS aikataulu

10 0 100,00 % Erinomainen 5

PISTEET YHTEENSÄ 86
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Laatuarvionti Ahmon koulukeskus
Tarjoaja: YIT
Päivämäärä: 21.4.2023

Arviontikriteeri Arviointikriteeristön mukaiset plussat + Arviontikriteeristön mukaiset Deltat Δ Plussia
(kpl)

Deltoja
(kpl)

Suhde Arvosana Pisteet

81 % Erinomainen 5

•Tarpeelliset tilat ja toiminnat on sijoitettu
keskenään lähekkäin,
•tilojen väliset etäisyydet on minimoitu,
•rakennuksessa ei turhia käytäviä ja käytävä
koossa huomioitu oppilasvirrat.
•Lukio ja yläkoulu toimivat pääsääntöisesti
erillisissä opetustiloissa.
•Lukion ja yläasteen opetustilat tulee olla
erilliset, pois lukien yhteyskäyttöisiä tiloja

 +liikuntavälinevarastot sijoitettu hyvin monitoimisalinsalin yhteyteen, käytettävissä
kaikista lohkoista
+yhteydet liikuntasalin ja pukuhuonieden välillä erinomaiset, valvonta helppoa
+teknisen työn tilojen sisäinen sijoittelu mahdollistaa monipuolisen opiskelun
+liikunnanopettajien pukuhuoneiden sijainti moinitoimisalin ja kuntosalin
läheisyydessä helpottaa toimintaa
+1.kerroksen aulatilaa voidaan hyödyntää liikunnan opetuksessa
+kuvaamataidon japehmeiden käsitöiden sijoittelu vierekkäin mahdollistaa
monipuolisen oppimisympäristön
+märkätilan sijainti tekstiili ja kuvaamataidon tilojen välissä mahdollistaa
monipuolisen työsekentelyn tiloissa
+inovatiivinen tekstiilityön ja nuorisotyön sijoittuminen keskenään antaa tiloille
useita eri käyttötarkoituksia
+flyygelivaraston sijainti esiintymispaikkoihin nähden, lyhyt haalausmatka
+keittiön ja ruokalan sijainti monitoimitilaan nähden, monipuoliset
käyttömahdollisuudet tapahtumissa
+keittiön ja ruokalan sijoittelu tehty tilatehokkaasti
+kotitalousluokkien sijoittelu ruokalaan ja keittiöön nähden, läheisyys helpottaa
logistiikkaa, yksi luokista käytössä myös kabinettina
+erityisopetuksen ja JOPOn sijoittelu rauhallisella alueella
+luokkatilojen ryhmitelttely tehostaa ja selkeyttää toimintaa
+solujako "noppa" sijoittelu mahdollistaa monipuoliset oppimisympäristöt
+oppilaiden näkökulmasta opettajienhuoneen/oppilashuollon saavutettavuus
toimiva
+lukion ja yläkoulun tilojen erottelu on erinomainen, tilat selkeästi erillään eikä
risteävää liikennettä pääse syntymään
+monitoimitilan yhteydessä olevien lukion OT3  sijainti lukion tiloihin nähden, hyvä
ja selkeä kulkuyhteys
+matemaattisluonnotieteelliset tilojen sijoittelut mahdollistaa monipuolisen käytön
+kuvaamataidon tilojen sijainti ilmansuuntiin nähden
+vahtimestarin työpisteen sijainti, hyvin saavutettavissa eri puolilta rakennusta

Δ Kovat ja pehmeät materiaalit sijoitettu eri kerroksiin, tämä ei ole toiminnan
kannalta optimiratkaisu
Δ lukion ja yläkoulun oppilasliikennen törmää liikuttaessa keskiporrasta pitkin
liikunta- ja kuvaamataidontyön tiloihin
Δ 2. kerroksessa opettajien työtilojen lähellä oleviin kolmeen OT3 luokkaan
käynti pääkulkuväylältä, soluajatus ei toteudu
Δ 3. kerroksen toinen kokoelmatilan sijainti kaukana biologian luokista
Δ siivouksen aputilat pieniä siivottavaan kerroksalaan nähden

21 5

Arvioinnin suoritustapa: Tarjouksista kirjattu kohtaan kriteeristön mukaiset plussat  arviontiryhmän kiitettäviksi arvioidut ratkaisut. Tarjouksista
kirjattu kohtaan kriteeristön mukaiset deltat  arviontiryhmän tyydyttäviksi arvioidut ratkaisut. Hyviksi arvioituja ratkaisuja ei ole kirjattu.
Arvioinnin perusteena on käytetty plussien ja delttojen suhdelukua.
Arviointiperuste
100-80 % Erinomainen
79,99-50 % Hyvä
49,99-0 % Tyydyttävä
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•oppilaiden ja henkilökunnan liikkuminen
rakennuksessa on helppoa ja eri
tilakokonaisuudet ovat helppo hahmottaa.
•Tilat suunnitellaan mahdollisimman
selkeiksi, helposti suunnistettaviksi ja
hahmotettaviksi sekä kynnyksettömiksi.
•Lukion ja yläasteen tilat suunniteltu siten,
että tilojen läpiliikennöinti yleisiin tiloihin on
vähäistä.

 +aulan/ruokalatilan saavutettavuus eri puolilta rakennusta
+kovien käsitöiden tilojen saavutettavuus yläkoulun tiloista, selkeät kulkureitit
+koulurakennuksen pääkulkureitit selkeät ja tehokkaat
+keittiö- ja huoltohenkilökunnan liikkuminen selkeää, tehostaa toimintaa
+lukion tiloista yhteydet yleisiin tiloihin, porraskäytävien sijoittelu mahdollistaa
hyvän logistiikan
+yläkoulun tiloista yhteydet yleisiin tiloihin, porraskäytävien sijoittelu mahdollistaa
hyvän logistiikan
+YO-kirjoitusten aikainen kulku YO-kirjoitustiloihin helppo eriyttää muusta koulun
liikenteestä
+vierailijoiden / oppilaiden kulku opettajien työtiloihin sisä- ja ulkokautta selkeää
+vierailijoiden / oppilaidenkulku oppilashuollon tiloihin sisä- ja ulkokautta selkeää
+yläkoulun tiloissa ei risteävää liikennettä, tilojen jakautuminen selkeää
+lukion tiloissa ei risteävää liikennettä, tilojen jakautuminen selkeää
+lokerikkojen yläkoulun puolella keskiteysti helpottaa valvontaa
+lokerikkojen lukion puolella keskitetysti helpottaa valvontaa
+naulakkojen sijoittelu välituntipihan käytössä, helopoisti käytettävissä
välituntipihan ulko-oven läheisyydessä
+kotitalousluokkien yhteydessä riittävän kokoinen naulakkotila
+IV-konehuoneiden haalausreitit sijoitettu loogisiin paikkoihin

Δ liikkuminen toiseen musiikkiluokkaan YO-kirjoitusten aikana haastavaa,
tilaan käydään saman aulan kautta kuin monitoimitillaan
Δ lukion oppailaiden reitti autopaikoilta opetustiloihin pitkä
Δ isojen ihmismassojen liikkuminen katsomoihin, alulasta joudutaan
kulkemaan pitkin käytävää
Δ hissireitti lukioon yläkoulun tilojen läpi, lukion liikenne risteää yläkoulun
liikenteen kanssa
Δ 3. kerroksen keskellä WC-tilojen edustalla ahdas käytäväratkaisu

16 5 76 % Hyvä 3

•Tilojen koko, muodot, selkeys ja
kalustettavuus esim. opetushuoneet saman
muotoisia
•tilojen muodoissa huomioitu kalustettavuus,
tiloissa ei kulmia / kaaria/ tasoeroja, jotka
vaikeuttavat tilojen käyttöä ja kalustamista

 +kovien käsitöiden tilojen sijoittelu mahdollistaa monipuolisen kalustettavuuden
+pehmeiden käsitöiden tilojen muodot ja sijoittelu luo toimivan kokonaisuuden
+liikunnanopettajien työtilan muoto mahdollistaa tehokkaan kalustettavuuden
+1. krs aulan muoto mahdollistaa tehokkaan kalustettavuuden
+kotitalousluokkien muoto ja tilojen sijoittelu mahdollistaa monipuolisen
kalustettavuuden
+ruokasalin muoto mahdollistaa monipuolisen kalustamisen
+keittiön tilojen sijoittelu mahdollistaa tehokkaan toiminnan
+WC tilat hyvän muotoiset
+kuvaamataidon tilojen selkeät muodot mahdollistavat monipuolisen
oppimisympäristön
+luokkien muodot  nopassa 1 mahdollistavat monipuolisen kalustuksen
+luokkien muodot  nopassa 2 mahdollistavat monipuolisen kalustuksen
+luokkien muodot  lukion puolella  mahdollistavat monipuolisen kalustuksen
+ei tasoeroja lukion puolella
+ei tasoeroja yläkoulun puolella
+siirtoseinien käyttö lukion luokkahuoniden välillä mahdollistaa luokkahuonieden
kalustamisen isoksi luokkatilaksi
+siirtoseinien käyttö yläkoulun luokkahuoniden välillä mahdollistaa
luokkahuonieden kalustamisen isoksi luokkatilaksi

Δ rakenneratkaisut haittaa toimintaa siivouskeskuksessa
Δ rakenneratkaisut haittaa kalustettavuutta metallityötilassa
Δ rakenneratkaisut haittaa kalustettavuutta puukonesalissa
Δ keittiöstä puuttuu luonnonvalo
Δ rakennratkaisut haittaa kalustettavuutta kuvaamataidon tilassa
Δ rakenneratkaisu haittaa toimintaa monistamossa
Δ luonnovalon puute osassa opettajien työtiloista lukion puolella
Δ luonnovalon puute osassa opettajien työtiloista yläkoulun puolella
Δ rakenneratkaisu haittaa kalustettavuutta 4. krs OT2 tilassa

16 9 64 % Hyvä 3
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•Luokkahuoneiden ulkopuolinen opiskelu:
Suunnitteluratkaisussa on huomioitu
oppilaiden väli- ja hyppytunti oleskelu
•tilat mahdollistavat moni muotoisen
opiskelun rakennuksessa
•kaikki tilat ovat hyödynnettävissä opiskelu
käyttöön

 +1. kerroksen aulan läheisyys liikuntatiloihin mahdollistaa sen käytön liikunnan
opetuksessa
+ikkunat  kuntosalissa mahdollistavat tilan erilaisia käyttötarkoituskia
+kovein käsitöiden suunnittelutilan sijainti lähellä pehmeiden käsitöiden tilaa antaa
tilalle monipuolisia käyttötarkoituksia
+yhden kotitalousluokan käyttö kahviona ja kabinettinä ruokalan yhteydessä
+ruokalan käyttö monipuolisesti erilaisissa tapahtumissa, monitoimititla lähellä
+henkilökunnan ruokalan monipuolinen käyttömahdollisuus  ryhmäopiskelussa
+musiikkitilan läheisyys ruokalaan mahdollistaa tilojen monipuolisen käytön
+sisäpihan sijainti keskeisellä paikalla sekä ruokalan läheisyydessä mahdollistaa
monipuolisen käytön erilaisissa opetustilanteissa
+OT3  luokkien yhdistettävyys siirtoseinällä aulaan yläkoulun tiloissa mahdollistaa
monipuoliset oppimisympäristöt
+lukion tiloissa oppiskeluaulat ja niiden yhdistettävyys luokkiin mahdollistaa
monipuolisen oppimisympäristön
+yläkoulun aula ja käytävätilat mahdollistavat välituntien pidon sisällä

Δ ruokasalin iltakäyttötilanteessa WC-tiloja vähän käytössä
Δ käytävillä ei ole esitetty oppilaiden odotustiloja luokkien eteen

11 2 85 % Erinomainen 5

•Henkilökunnan ja oppilashuollon tilat on
sijoituttu yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa
huomioitu tilatehokkuus, muuntojoustavuus,
logistiikka ja se, että niiden yhteiskäyttö on
helppoa
•tilat tukevat yhteistyön onnistumista
•Terveydenhoitajan ja kuraattorin tiloissa
huomioitu ilta- ja ulkopuolinen käyttö mm.
sisäänkäynneissä

 +opettajien taukotilan yhteyteen sijoitettujen neuvottelutilojen sijainti hyvä, antaa
tiloille useita eri käyttömahdollisuusksia
+oppilahuollon odotusaula on hyvällä paikalla, rauhallinen
+oppilashuollon ilta- ja ulkopuolinen käyttö mahdollistettu hyvin
+opettajien taukotilan jakomahdollisuus antaa tilalle lisää erilaisia
käyttömahdollisuuksia
+opettajien taukotilan puhelintilojen sijoittelu rauhallisella alueella
+rehtorien ja sihteerien työhuoneiden sijoittelu mahdollistaa tehokkaan toiminnan
+monistamon saavutettavuus muista tiloista, myös oppilahuollon puolelta
+opettajien sosiaalitilat ja liikunnanopettajien työtila muodostaa toimivan
kokonaisuuden
+keittiön taukotilan sijoittelu on tilatehokas ja toimiva
+opettajienhuoneen saavutettavuus sisä- sekä ulkokautta selkeä

Δ opettajien taukotilan yhteydessä vähän WC-tiloja
Δ oppilashuollon yhteydessä ei henkilökunnan WC-tiloja

10 2 83 % Erinomainen 5

•Liikuntatiloissa on huomioitu kaikki tilan
käyttötarkoitukset, tarvittavat lajit, ilta- ja
ulkopuolinen-käyttö ja niiden vaatimat
varastot ja tila on muutos joustavat
•Tilan akustiset ominaisuudet on huomioitu
suunnittelussa

 +salibandyn pelaaminen huomioitu ja mitoitettu katsomoihin nähden
+koripallon pelaaminen huomioitu ja mitoitettu katsomoihin nähden
+futsalin pelaaminen huomioitu ja mitoitettu katsomoihin nähden
+lentopallon pelaaminen huomioitu ja mitoitettu katsomoihin nähden
+pesäpallon pelaaminen huomioitu lyöntiverkoin joka lohkossa
+näyttämö kahteen suuntaan antaa tilalle monipuolisia käyttömahdollisuuksia
+varastojen käyttö jokaisesta lohkosta lisää tilan tehokasta käyttöä
+seinäpintojen akustiikka toimiva ja riittävä
+katsomoiden sijoittelu hyvä, kulku katsomoihin selkeä
+pääsy kuntosaliin molemmista päistä tehostaa tilan käyttöä
+kuntosalin muoto helposti kalustettava
+jokaiseen lohkoon on oma katsomo
+ruokasalin hyödyntäminen ilta/juhlatilanteessa antaa tilalle lisää
käyttömahdollisuuksia

Δ väliverhojen akustisia ominaisuuksia ei ole esitetty
Δ vähän ehjää seinäpintaa monitoimisalissa

13 2 87 % Erinomainen 5

•Monikäyttötilassa ja kulttuuritoimen
käyttämissä tiloissa on huomioitu kaikki tilan
käyttötarkoitukset
•tila on monimuotoinen ja muutos joustava.
•Tilan akustiset ominaisuudet on huomioitu
suunnittelussa

 +ääneneristävyys on huomiotu erilaisilla rakenteellisilla ratkaisuilla
+sisäinen akustiikka on huomioitu ja esitetty, arvioitiin tiomivaksi
+tilan monimuotoisuus ja joustavuus antaa tilalle paljon erilaisia
käyttömahdollisuuksia
+varaston sijainti lähellä esiintymisaluetta, lyhyt haalausmatka
+tanssisalikäyttö huomioitu, peilit seinillä
+verhokiskot lisää tilan toiminnallisuutta
+YO-kirjoitukset valvottavissa 3 valvojalla
+YO-kirjoituksia varten varattu hyvin erillään olevia WC-tiloja

Δ konserttitilanteessa viereisiä luokkatiloja ei voi hyödyntää näyttämön
tukitiloina

8 1 89 % Erinomainen 5
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Suunnitteluratkaisussa on huomioitu:
•eri liikkumismuodot ja liikennetilanteet
koululla ja lähialueella
•Liikenneturvallisiin, sujuviin ja esteettömiin
ratkaisuihin on panostettu
•kouluun liittyvät lähialueen liikenteen
erityispiirteet tunnistettu

 +vieraiden ajoreitit tontille selkeät
+iltakäytön ajoreitit tontille selkeät
+saavutettavissa  jalan/polkupyörällä turvallisesti etelästä
+saavutettavissa  jalan/polkupyörällä turvallisesti pohjoisesta
+saavutettavissa  jalan/polkupyörällä turvallisesti idästä
+saavutettavissa  jalan/polkupyörällä turvallisesti lännestä
+pelastustiet huomioitu pihasuunnittelussa
+julkisen liikenteen pysäkiltä selkeä ja turvallinen reitti tontille
+saattoliikenteen ja huoltopihan liittymän koko

Δ saattoliikenne ja huoltopiha samassa liittymässä

9 1 90 % Erinomainen 5
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•Sisäänkäynnit on sijoitettu siten, että ne
ovat helposti löydettävissä ja valvottavissa
•Ovet ja kulkureittien suunnittelussa on
huomiota oppilasvirrat ja niiden optimointi
•Pääoven ja muiden sisäänkäyntien
ratkaisuisissa on huomioitu oppilasvirrat ja
muut rakennuksen käyttäjät ja vierailijat
•Kaikilla tarvittavilla toiminnoilla on omat
sisäänkäynnit, jotka mahdollistavat
rakennuksen monikäyttöisyyden
•Oppilasliikenne on eroteltu materiaali ja
muusta logistiikasta
•Tilojen sijoittelussa, palo-osastoissa ja ovi
ratkaisussa on huomioitu tilojen ilta- ja
viikonloppu-käyttö

 +vierasliikenne niin monitoimisaliin kuin oppilashuollon ja opettajien työtiloihin
selkeä
+henkilökunnan liikenne työ- ja sosiaalitiloihin selkeä
+oppilasliikenne  ja oppilasvirrat optimoitu
+iltakäytön liikenne, pysäköintipaikat ja sisäänkäynnit loogiset
+sisäänkäyntien erottuva väritys julkisivuissa
+pääsisäänkäynnin suunta looginen
+kädentaidontilojen iltakäyttö loogista, tilat hyvin ryhmitelty lähekkäin
+monitoimissalille/pukuhuoneille oma sisäänkäynti
+musiikin opiskelun tilojen iltakäyttö toimivaa oman sisäänkäynnin ansiosta
+henkilökunnan tilat omassa KV-alueessa mahdollistaa tehokkaan valvonnan
+kovien käsitöiden tilat omassa KV-alueessa mahdollistaa toimivan iltakäytön
+musiikin opiskelun tilat omassa KV-alueessa mahdollistaa toimivan iltakäytön

Δ tapahtumakäytössä alapihan puolen sisäänkäynti voi aiheuttaa ruuhkaa

12 1 92 % Erinomainen 5

•LVI-työselitys on laadittu pedagogisten-,
toiminnallisten- ja teknisten vaatimuksien
pohjalta.
•Ratkaisut mahdollistavat hyvän
oppimisympäristön, muuntojoustavuuden ja
tilojen monikäyttöisyyden

 +turvallisuusjärjestelmät kuvattu
+huomioitu terveellisen sisäilman olosuhteet
+huolto- ja haalaustoimet huomioitu
+rakennuksen eri käyttötilanteet huomioitu
+energiankulutuksen optimointi huomioitu
+majoitusitlojen paloturvallisuus on huomioitu ilmanvaihtojärjestelmässä
+kädentaitojen ilmanvaihton erityisvaatimukset huomioitu

Δ automaatiojärjestelmässä ei ole kuvattu riittävästi laitesäätöjä
Δ viemäröinneissä ei ole huomiotu kaikkia käyttötarkoituksia
Δ alkusammutuskalustossa ei ole huomioitu paikallisia olosuhteita

7 3 70 % Hyvä 3

•Sähkötyöselitys on laadittu pedagogisten-,
toiminnallisten- ja teknisten vaatimuksien
pohjalta.
•Ratkaisut mahdollistavat hyvän
oppimisympäristön, muuntojoustavuuden ja
tilojen monikäyttöisyyden

 + Aurinkosähköjärjestelmä mitoitettu suuremmaksi kuin vaatimuksissa
+ Monitoimitilassa huomioitu yo-kirjoituksien vaatimat sähkö- ja
yleiskaapelointipisteet hyvin
+ Pistorasia- ja yleiskaapelointipisteitä on vaatimusten mukaisesti
+ Maadoitusjärjestelmä kuvattu hyvin
+ Varavoimakone mitoitettu
+ Autopaikkojen sähköistys kuvattu hyvin
+ Loistehon kompensointi huomioitu
+ Valaistus säädettävissä kaikissa opetus- ja työtiloissa
+ Kattava AV-selostus
+ Liikuntasalissa pistorasiakeskus
+ Monioperaattoriverkko kuvattu
+ Kattava sähköenergianmittausjärjestelmä

Δ Laajennusvaroja ei ole kuvattu
Δ Paloilmoitinjärjestelmän kuvaus puutteellinen

12 2 86 % Erinomainen 5

•Suunnitteli ratkaisun piha-alueen
pedagogisten vaatimusten huomioiminen,
pihan viihtyisyys,
•leikki- ja urheilualueet ja pihan
virikkeellisuus

 +katetut hajautetut oleskelualueet lisää piha-alueen käyttömukavuutta
+välituntipihan valvonta helppoa, näyvyys piha-alueella
+toiminnallisen alueen sijoittelu luontevassa paikassa
+pelikenttien sijoittelu toimiva ja mahdollistaa monipuolisen käytön
+katukoriskenttiä useassa paikassa, lisää alueiden käyttötarkoituksia
+kasvillisuus monimuotoinen ja huomioitu eripuolilla rakennusta
+säilytettävien puiden alueen ennallistaminen esitetty
+niitty alueiden sijainti ja määrä antaa opetukselle lisää monipuolisuutta
+ulkovälinevaraston sijainti hyvä, lähellä välituntipihaa, hiekkakenttiä sekä siihen
on pääsy autolla

Δ pickle ball kenttien aita liian lähellä pelikenttää
Δ koripallokentän aita liian lähellä pelialuetta

9 2 82 % Erinomainen 5
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•Piha-, pysäköintialueiden ja
tavarantoimituspisteiden logistiikan
huomioiminen,
•esteettömyyden huomioiminen,
•korkoerojen hallinta,
•liukkauden torjunnan hallinta
•kulkureittien selkeys

 +katetut portaat lisää turvallisuutta
+pyörävaraston sijainti hyvä, lähellä opettajien sosiaalitiloja
+yhteys viipaleelle ja pelikentille huomioitu pihasuunnittelussa
+yläpihalle esteetön reitti
+alapihalle esteetön reitti
+oppilaiden pyöraparkin sijainti palvelee hyvin saapuvia oppilaita
+mopoparkkien turvallinen sijainti, eriytetty muusta pysäköinnistä
+vieraspysäköinnin sijainti palvelee hyvin saapuvia vieraita, lähellä oppilashuoltoa
sekä opettajien työtiloja
+saattoliikenteen 3 kaistaa mahdollistaa sujuvan saattoliikenteen
+huoltopiha eriytetty muusta liikenteestä

Δ saapuvan pyöräilijän reitti pyörävarastolle pitkä
Δ alapihalta puuttu kevyenliikenteen väylä parkkipaikoilta rakennukseen

10 2 83 % Erinomainen 5
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•Turvallisten ja terveellisten tilojen
suunnittelu ja toteutuksen kuvaus on laadittu
mallin mukaisesti, pyydetyt kohdat on
kuvattu ja esitetyssä ratkaisussa on
huomioitu kyseinen laatutavoite
erinomaisesti= 5 pistettä

•Turvallisten ja terveellisten tilojen
suunnittelu ja toteutuksen kuvaus on laadittu
mallin mukaisesti, pyydetyt kohdat on
kuvattu ja esitetyssä ratkaisussa on
huomioitu kyseinen laatutavoite hyvin= 3
pistettä

•Turvallisten ja terveellisten tilojen
suunnittelu ja toteutuksen kuvaus on laadittu
mallin mukaisesti, pyydetyt kohdat on
kuvattu ja esitetyssä ratkaisussa on
huomioitu kyseinen laatutavoite
tyydyttävästi= 1 piste

 + Prosessin tärkeys ymmärretty ja kuvattu. Perustuu yhteistyöhön
+ kaikissa rakenteissa terveellisyys ja turvallisuus suunniteltu
+ Valaistus huomioitu
+ Ääniasiat kuvattu tarkasti
+ Pakoreitit huomioitu
+ Keittiön hygienia huomioitu
+ Tiiveysasiat suunniteltu
+ Tiiveyden laadun valvonta kuvattu hyvin
+ Kosteudenhallinnan vastuut kuvattu
+ Kuivumisajat huomioitu
+ Rakennusaikaisten kosteudenhallintatoimenpiteiden kuvaus laaja ja selkeä
+ Kosteudenhallinan elinkaarivastuu kuvattu
+ Laaja kosteudenhallinnan riskikartoitus
+ Perehdytys kuvattu
+ Rikienhallinta tehty erinomaisesti
+ Aikataulussa riskit ja olosuhdehallinta huomioitu
+ Olosuhde dokumentoitu ja seuranta kuvattu
+ Työmaan vesivahinkojen torjunta kuvattu
+ Puhtaudenhallinta  eri hankevaiheissa kuvattu
+ Puhtaudenhallinnan riskienhallinta kuvattu
+ Laaja laadunhallinan kuvaus
+ Laadunhallintaprosessi kuvattu
+ Laadun jalkauttaminen kuvattu
+ Laadunhallinnan dokumentointi kuvattu
+ Vastaanottoprosessi kuvattu ja aikataulutettu
+ Luovutusvaiheen suunnittelu kuvattu
+ Toimintakokeiden hallinta ja prosessi kuvattu
+ Luovutusvaiheessa itselle luovutus kuvattu
+ Tilaajan toimitukset huomioitu kuvauksessa
+ Käytönopastus kuvattu

Δ Logistisia ratkaisuja kuvattu suppeasti
Δ Kasvillisuuden ja välituntipihan turvallisuuden kuvaus suppea
Δ Uhkatilanne kuvasu suppea
Δ Eristystyön kosteudenhallintaa ei ole kuvattu
Δ Elinkaaren aikainen sisäilma hallinta kuvattu suppeasti

30 5 86 % Erinomainen 5
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3 pistettä,
erinomainen

Erinomainen 5

•Palveluntuottajan kuvaus rakennuksen
luovutuskunnosta ja kuntovaatimukset
täyttymisestä palvelujakson jälkeen, Liitteen
21 Palvelujakson projektisuunnitelmapohjan
mukaisesti
Kokonaisarvioni: Kiitettävä = 3 pistettä, Hyvä
= 2 pistettä, tyydyttävä= 1 piste
Kohdan kokonaisarviointi, arvosanojen
keskiarvo:
2,5-3 pistettä = Erinomainen
1,6-2,4 pistettä = Hyvä
1-1,5 pistettä = Tyydyttävä

 Kohteen luovutuskunto mukaiset luovutuskuntoluokat
•114 alueen varusteet paremmassa luokassa
•115 aluerakenteet paremmassa luokassa
•126 vesikatot paremmassa luokassa
•135 tilaelementit paremmassa luokassa
•212 vesi ja viemärijärjestelmät paremmassa luokassa
•213 Ilmastointijärjestelmät
•214 jäähdytysjärjestelmät paremmassa luokassa
•S252 Ulkovalaistusjärjestelmä paremmassa luokassa
 •S253 Aluevalaistusjärjestelmä paremmassa luokassa
•S26 Sähkölämmitysjärjestelmät
•T610 Paloilmoitinjärjestelmä paremmassa luokassa
•T630 Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä
•T8 Automaatiojärjestelmät paremmassa luokassa
• esitetty 13 kpl = kiitettävä
Esitys sopimuskauden jälkeistä kymmenen vuoden
kunnossapitotoimenpiteistä (PTS-suunnitelma)
•kaikki vaaditut kohdat merkitty PTS suunnitelmaan, ei merkittäviä korjauksia 25
vuoden aikana
•arvioitiin kiitettäväksi
Järjestelmäkuvaus ja esitys järjestelmien palvelujakson lopussa jäljellä
olevastakäyttöiästä
•LVI-järjestelmät kuvattu kiitettävästi
•PTS-suunnitelmassa ilmoitettu kaikkien järjestelmien jäljellä oleva käyttöikä
palvelujakson lopussa
•arvioitiin kiitettäväksi
Kuvaus miten palveluntuottaja tullee pääsemään esitettyihin
luovutuskuntoluokkiin
•luovutuskuntoluokat kuvattu kiitettävästi palvelujakson projektisuunnitelmassa
•on esitetty toimenpiteet kuntoluokkiin pääsemiseksi
•on kuvattu miten ylläpito vaikuttaa kuntoluokkien toteutumiseen
•vuosikorjaukset on kuvattu
•suunnitelmallinen huolto kuvattu
•Palvelulupaus on hyvä
•luovutusprosessi on kuvattu kiitettävästi
arvioitiin kiitettäväksi

Kohteen luovutuskunto mukaiset luovutuskuntoluokat
•ei huomioita
Esitys sopimuskauden jälkeistä kymmenen vuoden
kunnossapitotoimenpiteistä (PTS-suunnitelma)
•ei huomioita
Järjestelmäkuvaus ja esitys järjestelmien palvelujakson lopussa jäljellä
olevastakäyttöiästä
•ei huomioita
Kuvaus miten palveluntuottaja tullee pääsemään esitettyihin
luovutuskuntoluokkiin
•ei huomioita

 -  -

Sähköisesti allekirjoitettu 2023-05-03 15:09:50 (EET), sivu 31(34)

3CRQIBOOXSJ2NHKVH9MSN3AXDX2DKR70FWDZE0GGSKD6U1MKGZIN3E6MJUJ5L5PH2GJP0BOUPGSL7NMD7NJS53S01MRGYKEHBY3LBRZOH9M84S99XBYZ4A8IVNFHE29Z



•Palveluntuottajan esitys
vasteaikataulukosta, Liitteen 21
Palvelujakson projektisuunnitelmapohjan
mukaisesti

Liiteenä toimitetun vasteaikasitoumuksen mukaisesti.

 -  -  Erinomainen Erinomainen 5

3 pistettä,
erinomainen

Erinomainen 5

•Kuvaus palvelutasovaatimuksien
toteutumisesta ja toteutuksesta, Liitteen 21
Palvelujakson projektisuunnitelmapohjan
mukaisesti
Kokonaisarvioni: Kiitettävä = 3 pistettä, Hyvä
= 2 pistettä, tyydyttävä= 1 piste
Kohdan kokonaisarviointi, arvosanojen
keskiarvo:
2,5-3 pistettä = Erinomainen
1,6-2,4 pistettä = Hyvä
1-1,5 pistettä = Tyydyttävä

Kattava kuvaus kiinteistönhoidon päivystyksen järjestämisestä
•Help Desk palvelu toimii 24/7 läpi vuoden
•kuvattu Help Desk toiminta
•eritelty Help Desk palvelun toiminnat
•kuvattu Help Desk raportointi ja sen muodostuminen
•myös palveluntuottaja osallistuu
•kuvattu miten Palveluntuottaja valvoo päivystystä
•päivytyksellä valmius energiaseurantaan
•päivystäjän perehdytys kuvattu
•arvioitiin kiitettäväksi
Kattava selvitys millaisia materiaalivalintoja suunnittelussa on tehty

siivouksentyömäärän optimoimiseksi
•kuvattu miten siivouksen työmäärä optimoitu materiaaleilla piha-alueella
•kuvattu miten siivouksen työmäärä optimoitu materiaaleilla sisäänkäynneillä niin
ulkoalueilla kuin sisäalueilla
•kuvattu miten siivouksen työmäärä optimoitu materiaaleilla käytävillä ja aluoissa
•kuvattu miten siivouksen työmäärä optimoitu materiaaleilla aineopetuksen tiloissa
•kuvattu miten siivouksen työmäärä optimoitu materiaaleilla kovan rasituksen
alueet
•kuvattu miten siivouksen työmäärä optimoitu materiaaleilla kiintokalusteissa
•kuvattu miten siivouksen työmäärä optimoitu materiaaleilla alakatoissa
•arvioitiin kiitettäväksi
Kuvaus palveluiden järjestämisestä toiminnoittain (käytettävät resurssit,
työmäärä jahenkilöstön osaaminen). Toimintoja ovat operatiivinen
kiinteistöjohtaminen,kiinteistönhoito, ulkoalueiden hoito ja ulkoalueiden
siivous
•tarkasti kuvattu henkilöstö ja henkilöstön osaaminen
•kohdepäällikön tehtävät ja vastuut kuvattu
•siivousvalvojat ja heidän osaaminen kuvattu
•organisaatio ja johtamismalli kuvattu
•managerin osaaminen hyvä ja tehtävät kuvattu
•kuvattu johtamisjärjestelmä
•kiinteistöjohdon roolit kuvattu
•perehdytyksen vastuuhenkilöt kuvattu
•arvioitiin kiitettäväksi
Kuvaus miten palveluntuottaja toteuttaa Liitteessä 33 Palvelujakson
palvelukuvausmääritetyt tehtävät
•kiinteistöhuolto ja kunnossapito kuvattu monipuolisesti
•rakenteiden ja rakennustekniikan hoito ja kunnossapito kuvattu
•taloteknisten sekä sähköjärjestelmien hoito kuvattu
•ulkoalueiden kunnossapito ympäri vuoden kuvattu
•jätehuoltopalvelut kuvattu
•arvioitiin kiitettäväksi
Kuvaus miten kiinteistön sisäilmaolosuhteet hallitaan sekä miten
sisäilmaolosuhteidenseuranta järjestetään
•sisäilmaolosuhteiden reaaliaikainen hallinta ja seuranta toimintaperiaatteet
kuvattu, nimetty erillinen asiantuntija
•arvioitiin kiitettäväksi

Kattava kuvaus kiinteistönhoidon päivystyksen järjestämisestä
Δ lumitöiden seurantaa ei ole kuvattu
Kattava selvitys millaisia materiaalivalintoja suunnittelussa on tehty
siivouksentyömäärän optimoimiseksi
•ei huomioita
Kuvaus palveluiden järjestämisestä toiminnoittain (käytettävät resurssit,
työmäärä jahenkilöstön osaaminen). Toimintoja ovat operatiivinen
kiinteistöjohtaminen,kiinteistönhoito, ulkoalueiden hoito ja
ulkoalueiden siivous
•ei huomioita
Kuvaus miten palveluntuottaja toteuttaa Liitteessä 33 Palvelujakson
palvelukuvausmääritetyt tehtävät
•ei huomioita
Kuvaus miten kiinteistön sisäilmaolosuhteet hallitaan sekä miten
sisäilmaolosuhteidenseuranta järjestetään
•ei huomioita

 -  -
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•Palveluntuottajan kuvaus
sisäilmaolosuhteiden hallinnasta, Liitteen 21
Palvelujakson projekti-suunnitelmapohjan
mukaisesti
Kokonaisarvioni: Kiitettävä = 3 pistettä, Hyvä
= 2 pistettä, tyydyttävä= 1 piste
Kohdan kokonaisarviointi, arvosanojen
keskiarvo:
2,5-3 pistettä = Erinomainen
1,6-2,4 pistettä = Hyvä
1-1,5 pistettä = Tyydyttävä

Esitys mahdollisen sisäilmaongelman ilmoitus- ja ratkaisuprosessista
•Toimintaprosessi on kuvattu
•poikkeamien ilmoitus- ja ratkaisuprosessi on kuvattu, sen vaiheet sekä
loppuseuranta
•dokumentointi ja laadunhallinta kuvattu
•arvioitu kiitettäväksi
Selvitys jatkuvasta hyvän sisäilmatason seurannasta ja seurattavista
suureista
•hallinnan toimenpiteet kuvattu
•mittausdata kuvattu
•jalkauttaminen ylläpidolle
•huollon suunnitelmallisuus kuvattu
•käyttäjien ohjeistus kuvattu
•toimintamalli kuvattu
•arvioitu kiitettäväksi
Selvitys jatkuvista toimenpiteistä hyvien sisäilmaolosuhteiden
ylläpitämisestä palvelujakson aikana
•käyttöönoton tehtävät
•kosteudenhallintasuunnitelma laaditaan
•käytönaikainen seuranta ja analysointi vaikuttavien suureiden osalta
•arvioitu kiitettäväksi
kuvaus hyvien sisäilmaolosuhteiden ylläpitoon kriittisesti vaikuttavien
laitteiden toiminnan varmistamisesta
•palveluntuottajan ja kiinteistönhuollonhenkilöstön yhteistoiminta kuvattu
•vuosihuollot
•kiinteistökierrokset kuvattu
•laatukierrokset kuvattu
•poikkeusraporttien analysointi ja hälytykset
•AI-ohjattu ilmanvaihdon ja lämmityksen seuranta
•arvioitiin kiitettäväksi

Esitys mahdollisen sisäilmaongelman ilmoitus- ja ratkaisuprosessista
•ei huomioita
Selvitys jatkuvasta hyvän sisäilmatason seurannasta ja seurattavista
suureista
•ei huomioita
Selvitys jatkuvista toimenpiteistä hyvien sisäilmaolosuhteiden
ylläpitämisestä palvelujakson aikana
•ei huomioita
Kuvaus hyvien sisäilmaolosuhteiden ylläpitoon kriittisesti vaikuttavien
laitteiden toiminnan varmistamisesta
•ei huomioita

 -  -
3 pistettä,

erinomianen
Erinomainen 5

•Ovatko PTS-toimenpiteet RT-kortin mukaisia
ja kuinka hyvin mahdolliset poikkeamat RT-
kortin määrityksiin on perusteltu

Alla olevat kohdat kuvattu RT-korin mukaisesti ilman poikkeamia
+kuivatusosat
+aluevarusteet
+aluerakenteet
+poikkeama leikkivarusteissa, huoltopoikkeama kuitenkin kuvattu
+poikkeama julkisivujen liikuntasamoissa, poikkeama perusteltu hyvin
+ikkunat
+ulko-ovet
+vesikatto
+tilajako-osat
+lattiapinnat
+sisäkattopinnat
+seinäpinnat
+tilavarusteet
+tilaelementit
+lämmöntuotanto
+lämmönjakelu
+lämmönluovutus
+vesi ja viemärikalusteet
+ilmanvaihtokoneisiin liittyvät osat
+kanavistot ja kanaviston varusteet
+päätelaitteet
+väestönsuojien ilmastointilaitteet
+kylmätekniset järjestelmät
+paineilmajärjestelmät
+palontorjuntajärjestelmät
+asennusreitit
+pääjakelujärjestelmä
+sähköliitäntäjärjestelmät
+valaistusjärjestelmä
+viestintäjärjestelmä
+turvajärjestelmät
+automaatiojärjestelmät

Δ asfalttialueen uusimisessa poikkeama, poikkeaman perustelu suppea
Δ märkätilojen sisäkattopintoja ei PTS-suunnitelmssa
Δ vinyylilankkujen käyttöaika pitkä, poikkeaman perustelu suppea

32 3 91 % Erinomainen 5
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•PTS-investointiohjelman kuvaus ja
aikataulutus

 +Kunnossapidon korjausohjelman palvelulupaus
+jatkuvat toimenpiteet esitetty
+PTS ja suunnitelmaratkaisun yhteys kerrottu
+Huomioitu talotekniikan kunnossapitotoimenpiteet häiritsemättä rakennuksen
pääkäyttöä
+PTS toimenpiteiden vastuut kuvattu
+Ylläpito on määritelty
+Huomioitu tilaajan vastuulla olevat PTS toimenpiteet
+20 vuoden aikataulu
+Aikataulu laaditaan yhteistyössä

Δ toteutuksen vuosikellon esitys vajavainen

9 1 90 % Erinomainen 5

PISTEET YHTEENSÄ 94
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Allekirjoitustosite
SignSpace-palvelussa tehty allekirjoitus

Päiväys: 2023-05-03 15:09:50 (EET)

Tarkistuskoodi:  3CRQIBOOXSJ2NHKVH9MSN3AXDX2DKR70FWD
ZE0GGSKD6U1MKGZIN3E6MJUJ5L5PH2GJP0BOUPGSL7NMD7NJS5
3S01MRGYKEHBY3LBRZOH9M84S99XBYZ4A8IVNFHE29Z

 Siilinjärven kouluhankkeet_Tarjousten arviointi.pdf (34 sivua)

0e949bbf463c035aeb0c169c114619aee20a4e853e8a3adf5e5ad62c2698a107

on allekirjoitettu sähköisesti SignSpace-palvelussa.

Rekisteröity koko nimi: Ari Kalevi Kainulainen
Organisaatio: Siilinjärven kunta
Titteli: Tekninen johtaja

Allekirjoituksen tyyppi: Kehittynyt sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Mobiilivarmenne
Identiteetin tarjoajan maa: FI
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Ari Kalevi Kainulainen
Allekirjoitettu 2023-05-03 14:46:01 (EET)

Rekisteröity koko nimi: Jukka Tapio Kellokumpu
Organisaatio: Siilinjärven kunta
Titteli: Toimitilapäällikkö

Allekirjoituksen tyyppi: Kehittynyt sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Pankkitunnistus
Identiteetin tarjoajan maa: FI
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Jukka Tapio Kellokumpu
Allekirjoitettu 2023-05-03 14:49:23 (EET)

Rekisteröity koko nimi: Antti Jokikokko
Organisaatio: Siilinjärven kunta
Titteli: Sivistysjohtaja

Allekirjoituksen tyyppi: Kehittynyt sähköinen allekirjoitus
Tunnistamistapa: Pankkitunnistus
Identiteetin tarjoajan maa: FI
Varmenteen haltija: Platform of Trust Oy
Varmenteen liikkeellelaskija: Digi- ja väestötietovirasto

Antti Jokikokko
Allekirjoitettu 2023-05-03 15:09:50 (EET)
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SignSpace allekirjoituspalvelu

SignSpace® on sähköisen allekirjoittamisen palvelu, jonka tarjoaa SignSpace, Platform of Trust Oy, Business ID 2980005-2,
Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo, Finland.

Tähän dokumenttiin liitetty allekirjoitus on eIDAS asetuksen (N°910/2014) mukainen sähköinen allekirjoitus. 

Dokumentin allekirjoittaja(t) on tunnistettu palvelussa seuraavasti:

Pankkitunnistus – Allekirjoittaja identiteetti on varmistettu käyttäen vahvan tunnistautumisen menetelmää. Allekirjoittaja on
tunnistautunut allekirjoitustapahtuman yhteydessä Signicat Connect-tunnistuspalveluun pohjoismaisilla pankkitunnuksilla.

Mobiilivarmenne – Allekirjoittaja identiteetti on varmistettu käyttäen vahvan tunnistautumisen menetelmää. Allekirjoittaja on
tunnistautunut allekirjoitustapahtuman yhteydessä Signicat Connect-tunnistuspalveluun Mobiilivarmenteella.

Allekirjoituksen autenttisuuden tarkistaminen

SignSpace-palvelu tarjoaa käyttöliittymän sähköisten allekirjoitusten tarkastamiseen. Palvelu on sekä palvelun käyttäjien, että
ulkoisten tahojen käytössä. Palvelun avulla vastaanottaja voi varmistua, että hänelle toimitettu allekirjoitettu asiakirjakokonaisuus on
alkuperäinen ja muuttumaton. Tarkistuspalvelussa käyttäjän palveluun lataamien tiedostojen eheys tarkistetaan ja näitä verrataan
palvelussa tallennettuihin alkuperäisiin tietoihin.

Asiakirjan alkuperäinen versio, joka sisältää kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot, säilytetään SignSpace-palvelussa.

Allekirjoitettaessa asiakirjasta muodostetaan jakeluversio, joka sisältää PDF-muotoisen allekirjoitussivun PDF-dokumentin
viimeisenä sivuna tai muun tiedostomuodon tapauksessa erillisenä PDF-tiedostona. Jakeluversion PDF on allekirjoitettu sähköisesti
SignSpace-palvelun sähköisellä leimalla.

Jakeluversion PDF:n alkuperäisyys ja muuttumattomuus on varmistettavissa tarkistamalla PDF-tiedoston allekirjoitus. Tarkistaminen
voidaan tehdä SignSpace-palvelussa tai käyttäen esimerkiksi Adobe Acrobat Reader-sovellusta.

Kiistämättömyyden osoittamiseen liittyvät tiedot ovat saatavissa SignSpace-asiakaspalvelun kautta.

Ohje SignSpace -palvelussa allekirjoitetun asiakirjan tarkistamiseen:

Tarkistajalla tulee olla käytettävissään allekirjoitettu asiakirja (jakeluversio) sähköisessä muodossa.
Asiakirja voi olla yksi PDF-tiedosto, jonka lopussa on allekirjoitussivu, tai yhden tai useamman tiedoston ja näihin liittyvän PDF-
muotoisen allekirjoitussivun kokonaisuus.
Tarkistaja avaa https://site.signspace.com/fi/verifiointi sivuston.
Tarkistaja lataa palveluun allekirjoitetun asiakirjan allekirjoitussivuineen ja saa tiedon palvelun tekemien tarkistusten tuloksista.

Allekirjoitukseen luottaminen

Allekirjoituksen tarkastamiseen ja turvallisuuteen liittyvät tiedot on kuvattu tarkemmin SignSpace-sivustolla:
https://resources.signspace.com/legal-compliance-fi.

Tarkempi kuvaus on tarkoitettu myös välitettäväksi tarvittaessa kolmannelle osapuolelle jonka käyttöön sähköisesti allekirjoitettu
asiakirja luovutetaan.

https://signspace.com/fi

asiakaspalvelu@signspace.fi

0600 301 339 (1,52 eur/min+pvm, viikonpäivinä 8.00 - 16.00)
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