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A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

Suininlahden koulu, Siilinjärvi 
KUSTANNUSARVIO 

 

1 Hankekuvaus 

Kohde on Siilinjärvelle rakennettavaa Suininlahden uusi yläkoulu, joka tulee sijaitsemaan osoitteessa 

Suininlahdentie 1, 70900 Toivala. 

Tässä kustannuslaskelmassa tarkastellaan uudisrakennuksen alustavia kustannusvaikutuksia. Raken-

nuksessa on osittainen kellarikerros, maanpäälliset kerrokset 1–3 ja rakennus on oletettu tehtäväksi 

puurakenteisella julkisivulla. 

Laskennassa on ollut käytössä teoreettinen tilaohjelma, jonka mukaan on arvioitu tilojen sijoittumisia 

siten, että osittaiseen kellarikerrokseen sijoittuu musiikin ja liikunnan tiloja oheis- ja liikennetiloineen 

sekä väestönsuojatilat. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu henkilökunnan työ- ja sosiaalitilat, opiskelu-

huollon ja oppilaskunnan tilat, luokkatiloja, aulatiloja, ruokalan ja jakelukeittiön tilat sekä muut tarvittavat 

oheis- ja liikennetilat. Toisessa kerroksessa sijaitsee luokkatiloja tarvittavine oheis- ja liikennetiloineen. 

Kolmannessa kerroksessa sijaitsee rakennuksen IV-konehuone.  

Laskelmaa laatiessa ei ole ollut käytössä tilojen tarkkoja ominaisuuksia tai kalusteluetteloita, jolloin las-

kelmassa on lähtötietoina käytetty laskentaohjelmiston antamaa oletustasoa vastaavanlaisten tilojen 

ominaisuuksilla ja varusteilla.  Laskelmassa tilojen kerroskorkeutena on käytetty liikuntasalissa 7,8 m, 

kellarikerroksessa 3,0 m, 1-kerroksessa 3,8 m, 2-kerroksessa ja IV-konehuonekerroksessa 3,6 m.  

Uudisrakentamisen laajuutena on laskelmassa käytetty laskentaohjelmiston mukaista pinta-alaa 5470 

hm2 ja bruttoalaa 6089 brm2. 

Kustannuslaskelma sisältää tontin rakentamisen kustannusvaikutukset n. 29360 m2 pinta-alalle arvoi-

tuina. Lisäksi kustannuksiin on arvioitu erillisten varastojen (pyörä- ja ulkoiluvälinevarasto), julkisivun 

katoksien, pyöräkatosten sekä koulun tyypillisten muiden ulkovarusteiden kustannusvaikutuksia. Kus-

tannuslaskelma sisältää arvion myös olemassa olevan urheilukentän pintojen uusimisesta. 

Kustannusarvio on alustava ja sitä on päivitettävä suunnitelmien edetessä. 

2 Kustannukset pääryhmittäin uudisrakennus (ALV 0 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennuttajan kustannukset 2 245 000 euroa 369 €/brm2  

Rakennustekniset työt 11 406 000 euroa 1873 €/brm2  

LVI-työt 2 068 000 euroa   340 €/brm2  

Sähkötyöt 

Erillishankinnat 

Hankevaraukset 

1 829 000 

141 000 

1 960 000 

euroa 

euroa 

euroa 

  300 

    23 

   322 

€/brm2 

€/brm2 

€/brm2 

 

Yhteensä 19 648 000 euroa  3227 €/brm2 
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A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

Suininlahden koulu, Siilinjärvi 
KUSTANNUSARVIO 

 

3 Laskennan lähtötiedot 

Kustannusarvio perustuu seuraaviin lähtötietoihin: 

 

• Suininlahden koulun esiselvityksen mukaiset tarvittavat tilat, mitoitustaulukko (Sillman Arkkitehti-

toimisto Oy 7.1.2025) 

4 Laskentaperusteet 

Laskelmat on laadittu käyttäen Haahtelan Kustannustieto TakuTM 2024 asiantuntijaohjelmiston tavoite-

hinta- arvio menettelyä. Laskelmat on tehty 1/2025 hintatasossa. Haahtela-indeksi on 95. 

 

Aluetyöt 

Tontin kokonaispinta-alana on laskelmassa käytetty n. 29360 m2.  

Aluetyöt käsittävät mm. seuraavia toimenpiteitä: 

• tontin arvioidut uudisrakentamista edeltävät raivaus, kaivu ja täyttötyöt  

• vanhojen pintarakenteiden poisto arvioidulle alalle 

• sadevesiviemärit ja kaivot 

• varaus hulevesikasetille 50 000 € alv 0 % 

• rakennuksen perustusten kaivuu- ja täyttötyöt 

• salaojat 

• radonsuojaus 

• piha-alueen valaistus, varaus 40 000 € alv 0 % 

• autojen lämmitystolppapaikat 30 kpl (10 kpl paikoissa varaus sähköauton latauspisteeksi muut-

tamiselle) 

• 10 kpl sähköauton latauspisteitä (sis. 4 kpl nopean latauksen pisteitä)  

• piharakennukset, kuten ulkoiluväline- ja pyörävarasto (pyörävarastoon laskettu akkujen lataus-

lokerikot), jakelukeittiön lastauslaituri 

• piha-alueiden rakentaminen: 

o tarvittavat routasuojaukset 

o asfalttialueet arvio 7480 m2 

o betonikiveysalueet arvio 1800 m2 

o istutus- ja nurmikkoalueet 10 600 m2 

o sora/hiekkapinta 2000 m2 

o ulkokuntosalin/toiminnallisen pihan turvapinnoite arvio 500 m2 

o kustannusvaraus urheilukentän uusimiselle (n.4000 m2) 180 000 € alv 0 % 

o ulkokuntosalin varusteet, kiipeily/parkour alue, ulkokoripalloalue (Ei sisällä skeittipuiston 

ramppeja tai muita varusteita) 
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A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

Suininlahden koulu, Siilinjärvi 
KUSTANNUSARVIO 

 

o koulurakennuksen tavanomaiset pihavarusteet 

o ulko-opasteet 

 

Muita tavallisesta poikkeavia maatöitä, tontin korjauksia tai vahojen rakennuksien purkukustannuksia ei 

ole sisällytetty tähän kustannusarvioon.  

  

Talo-osat  

Talo-osat käsittävät uudisrakennuksen osalta mm. seuraavaa: 

• perustusten paalutus 

• tuulettuva alapohja, betoni-pilaripalkkirunko, ulkoseinät puuelementtirakenteisina 

• välipohjat ontelolaatta 

• yläpohjarakenteet (harjakatto, eristeet, huopakate, vesikattovarusteet)  

• ikkunat ja ulko-ovet tilaohjelman mukaan arvioituina (sis. ulko-ovien moottorilukot, pellitykset, 

sälekaihtimet avattaviin ikkunoihin, kustannusvaraus pimennysverhoihin sekä verhokiskojärjes-

telmiin) 

• savunpoistoluukut  

• väestönsuojarakenteet ja varusteet (tiloihin oletettu kuntosalitila ja varastotilaa) 

• rakennukseen liittyvät arvioidut katosrakenteet 

• kantavat väliseinät 

• sisäportaat tilaohjelman mukaisiin porrashuoneisiin 

• hissi kerrosten 0–2 välille 

• kevyet väliseinät levyrakenteisina, märkätilat kivirakenteisina 

• väliovet tilaohjelman mukaan arvioituna, lasiväliseinärakenteet 

• siirtoseinät ja näyttämön rakenteet tilaohjelman mukaisen oletustason mukaisena  

• opinportaat (arvioitu n. 30 m2 alueelle) 

• sisäpintojen materiaalit sekä tilojen varusteet tilaohjelman oletustason mukaisena ns. perustaso 

seuraavasti: 

o kuivat sisätilan seinät maalipinta/kestävä maalinpinta, märkätilojen seinät ve-

sieristetty laatoitus  

o sisäkatot tilakohtaisesti alakattoja tai maalattuja  

o lattiat kuivissa tiloissa tilatyypin mukaan (kustannuksissa huomioitu varaus tilo-

jen mahdollisille tekstiililaattalattioille), kosteat tilat vesieristetty laatoitus  

o akustoinneille kustannusvaraus 90 000 € alv 0 % 
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A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

Suininlahden koulu, Siilinjärvi 
KUSTANNUSARVIO 

 

o taukokeittiöiden kiintokalusteet ja laitteet laadultaan perustasoa 

o jakelukeittiöin varustus ja linjastot 

o lukittavat vaatekaapit henkilökunnan pukutiloissa tilaohjelman mukaisena, lii-

kuntatilojen pukuhuoneissa naulakot, aulatiloihin huomioitu opiskelijoiden loke-

rikot ja mopokypärälokerikot, puhelinkoppi 1 kpl opettajien työtila 

o luokkien ja muiden tilojen kiinteät kalusteet tilaohjelman mukaisen tason mu-

kaan (ei sisällä muita tilojen tutkimus-, tai erikoislaitteita tai kalusteita)  

o wc-, ja pesutilojen altaat ja laiteet laadultaan perustasoa  

o liikuntatilojen varusteet tilaohjelmakohtainen oletustaso, näyttämön rakenteet, 

kustannusvaraus mahdolliselle tulostaulujärjestelmälle 30 000 € alv 0 % 

o sisätilojen opasteet 

• rakentamisen aikainen sääsuojaus, kustannusvaraus 240 000 € alv 0 % 

 

Talotekniikka 

LVISA-kustannusarvio perustuu tavoitehinta-arvioon ja tilaohjelma kohtaiseen perustasoon kouluraken-

nuksen taloteknisten ominaisuuksien osalta.  

 

Kohteessa on oletettu mm. seuraavaa: 

 

• kohde on liitetty kaukolämpöverkkoon 

• vesikiertoinen lattialämmitys 

• tilojen jäähdytystarve tilatyyppien mukaan 

• sähkö- ja valaistustarve tilaohjelman antaman oletustason mukaan 

• kohteessa automaattinen palonilmoitusjärjestelmä 

• kulunvalvonta, dataverkko, rikosilmoitus, kameravalvonta  

• mahdollisiin yleisten tilojen av-järjestelmiin kustannusvaraus 20 000 € alv 0 %  

• aurinkopaneelijärjestelmä, kustannusvaraus 55 000 € alv 0 % 

• induktiosilmukka huomioitu salitilaan ja aulatilaan 

• purunpoistojärjestelmä ja tekstiilipölynpoistojärjestelmä, kustannusvaraus 25 000 € alv 0 % 

• konttirakenteinen varavoimakone piha-alueelle, kustannusvaraus 85 000 € alv 0 % 

 

 

Rakennuttajan kustannukset 

Rakennuttamis- ja suunnittelukustannukset sekä liittymäkustannukset on arvioitu prosenttipohjaisesti 

laskentaohjelmiston avulla.  
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A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy 

Suininlahden koulu, Siilinjärvi 
KUSTANNUSARVIO 

 

Muita huomioita 

Kohdassa erillishankinnat on kustannusvaraus mm. jakelukeittiön keittiölaitteille ja tilan varusteille, jake-

lulinjastolle sekä luonnontieteiden luokkien vetokaapeille. 

5 Hankevaraukset 

Hanke- ja riskivaraukseksi on asetettu 10 %.  

6 Kustannusriskit ja puuttuvat tiedot 

Kustannusarvio on alustava, koska kohteen tarkat tiedot ja kuvat puuttuvat.  

Kustannusarviota on syytä tarkentaa lähtötietojen ja suunnitelmien tarkentuessa. 

 

 

Seuraavia tekijöitä ei ole sisällytetty kustannusarvioon (kustannusriskit): 

 

• vanhojen rakennusten purkukustannuksia ja purkupaikkojen täyttöjä 

• louhintoja 

• pilaantuneen maan poistoja 

• mahdollisia muita haitallisten aineiden poistokustannuksia 

• mahdollista tontin olevien rasitteiden poistoa tai siirtoa 

• kaavoitus- tai muita rakennuspaikan muodostamiseen liittyviä kuluja  

• rahoituskuluja  

• sprinklausta  

• käyttäjän hankintaan kuuluvaa irtaimistoa tai mahdollisia taidehankintoja 

• hankesuunnitteluvaiheessa tulee tarkistella mitoituksellisesti tarvittavien liikenne-, teknisten- ja vss- 

tilojen tarvittava määrä 

 

HUOM! Rakentamiskustannukset elävät tällä hetkellä erityisen paljon, mikä vaikeuttaa kohteiden 

toteutusvaiheen hintatason arviointia merkittävästi. 

 

7 Liitteet 

Liite 1 Tavoitehinta-arvio ja tilaluettelo 21.2.2025 
 


