

Konttihoivon esirakentamis- ja hulevesisuunnitelma, Tarjousten vertailu 13.10.2026

Timo Nenonen, kaavoitusarkkitehti

Kelpoisuusehdot	Sitowise Oy	AFRY Finland Oy	Ramboll Oy
Tarjous saap. määräaikaan mennessä	kyllä	kyllä	kyllä
Tarjous on tarjouspyynnön mukainen	kyllä	kyllä	kyllä
Työryhmä	Sara Kiho: DI. SKOL 03. Projektipäällikkö. Onni Varjos: Ins. AMK. SKOL 04. Vastuuhulevesisuunnittelija. Eetu Raiskinnmäki: Ins. AMK. SKOL 05. Hulevesisuunnittelija. Olli Nissinen: Ins. AMK. SKOL 01. Varaprojektipäällikkö ja laadunvarmistaja. Viena Ojala: DI. SKOL 03. Vastuugeosuunnittelija. Miia Pihlaja: DI. SKOL 04. Geotekninen suunnittelija.	Jukka Ruuska: Ins. SKOL 01. Projektipäällikkö ja laadunvarmistaja. Anu Schulte-Tigges: Ins YAMK. SKOL 01. Ohjaa hulevesiselvitystä. Antti Harju: Ins AMK. SKOL 02. Hulevesisuunnittelun laadunvarmistus ja mitoitus. Reeta Hartikainen: DI. SKOL 04. Hulevesien hallinnan suunnittelija. Jari Tourunen: Ins. SKOL 02. Esirakentamisen vastuusuunnittelija ja projektipäällikön varahenkilö. Jesse Eskelinen: Ins AMK. SKOL 03. Geosuunnittelun vastuugeosuunnittelija ja laadunvarmistaja Juha Karppinen: DI. SKOL 04. Geosuunnittelija	Teemu Matilainen: Ins AMK. SKOL 01. Projektipäällikkö ja laadunvarmistus. Lauri Harilainen: DI. SKOL 01. Hulevesisuunnittelun vastuuhenkilö. Lauri Parikka: DI. SKOL 04. Hulevesien laskenta, kartat ja raportointi. Hannele Kulmala: DI. SKLO 01. Geotekniikan ja esirakentamisen vastuuhenkilö. Valtteri Aro: tkK. SKOL 04. Pohjatutkimusten analyysi, rakennettavuus ja pohjanvahvistukset Teija Hakkarainen: Ins AMK. SKOL 02. Tasaus-, massatalous- ja kustannustarkastelut
Työryhmän kokemus ja henkilöreferenssit	Esitetty ja riittävä	Esitetty ja riittävä	Esitetty ja riittävä
Työohjelma tarjouspyynnön mukainen	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Työhön käytettävä tuntimäärä	Yhteensä 381 h -hulevesi 153 h -esirakentaminen 228 h	Yhteensä 398 h -hulevesi 123 h -esirakentaminen 275 h	Yhteensä 500 h -hulevesi 135 h -esirakentaminen 365 h
Tarjoajan esittämät referenssit vastaavista hankkeista	Esitetty -hulevesi + esirakentaminen 2 kpl -hulevesi 2 kpl -esirakentaminen 1 kpl	Esitetty -hulevesi+esirakentaminen 2kpl -esirakentaminen 1 kpl	Esitetty -hulevesi + esirakentaminen 1 kpl -hulevesi 1 kpl -esirakentaminen 1 kpl
Luotettavuus ja taloudellinen vakaus - verovelkatodistus - todistus eläkevakuutusten maksamisesta - ilmoitus alv-velvollisuudesta	Veromaksutiedot: maksettu päiv. 02.09.2026, OK Eläkevakuutus: maksettu päiv. 02.09.2026, OK Alv-velvollisuus: 01.11.2010 alkaen, OK	Veromaksutiedot: maksettu päiv. 27.08.2026, OK Eläkevakuutus: maksettu päiv. 08.09.2026, OK Alv-velvollisuus: 01.06.1994 alkaen, OK	Veromaksutiedot: maksettu päiv. 27.08.2026, OK Eläkevakuutus: maksettu päiv. 11.08.2026, OK Alv-velvollisuus: 01.06.1994 alkaen, OK
Kustannukset hulevesiselvitys	11 796,00 €	13 224,00 €	13 695,00 €
Kustannukset esirakentamisselvitys	21 280,00 €	22 825,00 €	35 585,00 €
Kiinteä kokonaishinta (alv 0%)	33 076,00 €	36 049,00 €	49 280,00 €